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Opis techniczny
- do projektu budowlano — konserwatorskiego remontu sklepiert sali balowej oraz tarasu widokowego Zamku w Kamieficu
Zabkowickim.

Projekt budowlano — konserwatorski remontu sklepien sali balbwej oraz remontu tarasu widokowego obejmuje
odtworzenie i wzmocnienie gléwnych elementéw konstrukcyjnych oraz powstrzymanie ich dalszej degradacji.
Projekt nie zaklada zadnych zmian funkcjonalnych w remontowanej partii obiektu.

1. Podstawa opracowania,

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2. Inwentaryzacja budowlana sklepien sali balowej i tarasu widokowego, wraz z pomiarami wysokosciowymi powierzchni tarasu,
opracowana do projektu przez Biuro Projektéw i Ekspertyz CCI w Diugotece w 2012r,

1.3. Zalecenia ekspertyzy stanu technicznego wraz z programem budowlano — konserwatorskim i specyfikacja koniecznych do

wykonania opracowan o charakterze studialno — projektowym, opracowanej w 2012r, autorzy: dr inz. Lech J. Engel, prof.dr hab.
inz, Jerzy Jasieniko.

2. Przedmiot, cel i zakres projektu.
2.1. Przedmiotem projektu jest remont i odtworzenie zniszczonych sklepieti sali balowej oraz remont tarasu widokowego w zakresie
sklepien tarasu, izolacji oraz odprowadzenia wod opadowych z powierzchni tarasu widokowego.
2.2. Celem opracowania jest zaprojektowanie remontu tak, aby:
- zlikwidowac istniejace zagrozenie bezpieczenstwa w sali balowej oraz zagrozenie awarig zachowanych sklepien sali balowej,
- uszczelni¢ powierzchnie tarasu widokowego oraz odprowadzié wody opadowe z tarasu do kanalizacji deszczowej,
- powstrzyma¢ postepujace, w wyniku zawilgocenia, procesy niszczenia sklepien pod tarasem — nad podjazdem do patacu
- przedhuzy¢ i zapewni¢ bezpieczna eksploatacije sali balowej, tarasu widokowego oraz podjazdu do patacu.
przy przestrzeganiu generalnej zasady:
- maksymalnie zachowa¢ istniejgcq substancje zabytkowg obiektu.
2.3. Zakres opracowania obejmuje catos¢ prac konstrukcyjnych niezbednych do wykonania.

3. Zalozenia projektowe.

Patac wzniesiony w XIX wieku jest cennym zabytkiem. Przy projektowaniu remontu kierowano si¢ wartoécia zabytkowa patacu
jako nadrzedna. Zatem prace zaprojektowano tak, aby wszystkie niezniszczone elementy pozostawié, elementy uszkodzone
wzmocni¢ i zabezpieczy¢. W elementach zniszczonych czgsciowo wymieni¢ tylko zniszezone fragmenty. We wszystkich pracach
przyjeto jako zasade maksymalne utrzymanie istniejacej substancji zabytkowe;.

4. Zakres projektowanych konstrukeyijnych prac remontowych.

- z pach sklepiemwsuna¢ zalegajacy gruz, zdemontowane zebra kamienne oraz zasypke. Zasypke przechowaé do powtérnego
polozenia po zakoitezeniu remontu sklepien,

- sklepienia, to jest wysklepki i zebra, oczysci¢ od strony grzbietowej z zaprawy wapiennej. Usunaé zaprawe w spoinach
wysklepek sklepiennych naglebokosé okoto 1 cm, celem umozliwienia lepszego zwiazania warstw wzmocnienia siatkami z
wiokien weglowych z podiozem, to jest wysklepkami i zebrami sklepien,

- w warsztacie odtworzy¢ kamienne 2'pjaskowca brakujgce elementy zeber sklepiennych. Elementy zeber wykona¢ doktadnie
odtwarzajac przekrdj jak w zachowanyth zebrach, a dlugosci elementow zeber wykonaé wedtug pomiaréw wykonanych w
obiekcie. Nalezy pamietac, ze dtugosci poszezegdlnych zeber, jak i ich szezytowe plaszczyzny stykdw moga sie znacznie
r6zni¢. Polaczenia zeber nalezy wykona¢ identysznie jak potaczenia w zebrach zachowanych,

- odtworzy¢ brakujace kamienne (z piaskowca) zebra Sklepien, taczac je jak istniejace potaczenia w zachowanych zebrach, to jest
na trzpienie stalowe, kwadratowe w przekroju. W ,,ostabaim” faczonym elemencie zebra wykona¢ w miejscu otworu gniazdo

na trzpieti — po wklejeniu trzpienia stalowego w gniazdo, flékqwaé je elementem z piaskowca wklejanym kompozycja z

zywicy jak nizej. Trzpienie wkleja¢ w otwory w zebrach kompdgycja z zywicy epoksydowej o sktadzie:

- epidian 5 100 czesci wagQwo

- maczka kwarcowa 150 " "
- plastyfikator — ftalan dwubutylu 5 A
- utwardzacz Z-1 1" "

przy zachowaniu nastepujacych warunkow:
- wyplywajaca zywicg z otworéw nalezy natychmiast zbiera¢, aby nie wyptyneta plamiac zebra,
- wypelnianie peknie¢ wykonaé w lecie przy temperaturze 18°-25°C,
- ograniczy¢ czas wklejania do 40 minut, z uwagi na wiazanie kompozycji epoksydowej,



wbudowywane zebra na stykach z zebrami zachowanymi oraz na stykach migdzy soba nalezy taczy¢, wykonujac wokoét na
awedziach zebra uszczelki z kitu grafitowego i uzywajac kompozycji z zywicy epoksydowej o skladzie:

- epidian 5 100 czgsci wagowo
- maczka kwarcowa 100 " "
- plastyfikator — ftalan dwubutylu 5 " "
- utwardzacz Z-1 11 " "
- stabilizator — aerosil do2 " "

przy zachowayju nastgpujacych warunkéw:
- wyplywajace, zywice z potaczen nalezy natychmiast zbierac,
- nalezy szc2egdlnie przestrzegaé, aby zywica nie wyplyneta plamiac zebra i sklepienie,
- wypelnianie knigc wykonaé w lecie przy temperaturze 18’-25"C

peknieé wypelnié z rawg wapienna,

- odtworzy¢ brakujace wyskleply z cegly o wytrzymatosci Re=15,0 MPa, na zaprawie cementowo-wapiennej Rz=3,0 MPa.
Stosowacé cegly o identycznychwymiarach jak istniejace pierwotnie i o identycznej barwie. Uktad cegiel w wysklepkach
stosowac jak pierwotnie istniejac

- peknigeia w sklepieniu od dotu uszczelnié kitem, lub zaprawa wapiennao peknigcia od strony grzbietowej sklepienia oczysci¢
sprezonym powietrzem i wypetni¢ skl 'ajap wprowadzona pod cisnieniem kompozycja z zywicy epoksydowej o sktadzie:

- w peknigciach o rozwartosci powygej 5 mm:

- epidian 5 100 czgsci wagowo
- maczka kwarcowa 100 " "
- plastyfikator — ftalan dwubutylu 5 * "
- utwardzacz Z-1 1 " "

- w peknieciach o rozwarto$ci 3-5 mm:
- epidian 5 0 czgsci wagowo
- maczka kwarcowa " "

- plastyfikator — ftalan dwubutylu
- utwardzacz Z-1
- w peknigciach o rozwartosci ponizej 3 mm:
- epidian 5
- plastyfikator — ftalan dwubutylu
- utwardzacz Z-1
przy zachowaniu nastgpujacych warunkdw:
- ci$nienie podawania kompozycji nie wigksze niz wynika z poczyniogej proby i nie wigksze niz 4 atm.
- wyplywajaca zywice z peknie¢ nalezy natychmiast zbierac,
- nalezy szczegolnie przestrzegad, aby zywica nie wyplyneta plamiac sklegienie,
- wypelnianie peknie¢ wykonaé w lecie przy temperaturze 18°-25°C,
- ograniczy¢ czas wypetniania peknie¢ do 40 minut, z uwagi na wiazanie kompozycji epoksydowej,
- po zakoriczeniu wypetniania peknieé i zwiazaniu kompozycji zywicznej, usunad( kit grafitowy a licowa warstwe peknigé
wypelni¢ zaprawa wapienna,
- wzmocnienie sklepien wykonaé na catej powierzchni grzbietowej (od gory) wysklepek i zeker siatkami z widkna
weglowego wedlug systemu Ruredil X Mesh C10 M25:
- wigksze ubytki i nieréwnoéci w podiozu nalezy uzupetnic¢ zaprawag RUREWALL,
- w wysklepkach sklepienia na zwilzone podtoze natozy¢ zaprawe RUREDIL X MESH M23 warstwa o grubosci 3
mm. Niezwlocznie wtopi¢ w nig siatkge RUREDIL X MESH C10, zorientowang wioknami prostopadle do osi tej
partii sklepienia i przykry¢ ja druga warstwa zaprawy RUREDIL X MESH M25 grubosci 3 myy. Niezwlocznie
natozy¢ druga warstwe siatki RUREDIL X MESH C10, zorientowang wiéknami pod katem 45 stosunku do
siatki pierwszej i przykry¢ ja trzecia warstwa zaprawy RUREDIL X MESH M25 grubosci 3 mm. W miejscach
aczenia siatek nalezy wykona¢ zaktady o szerokoéci minimum 10 cm. Siatki nalezy uktadaé od pachhsklepienia
do jego klucza,
- siatki wzmocnienia wysklepek sklepienia i zeber wywina¢ na $ciany boczne i szczytowe na wysokos¢ 50
- w pachach sklepiefi nalezy po zakonczeniu remontu wykona¢ zasypki na wysoko$¢ jak to ma miejsce obecnie, z maigriatu
uprzednio usunigtego z pach sklepienia,
- na wysklepkach sklepien od strony podniebiennej potozyé tynk wapienny, cienko powtokowy, ,.falujacy”, nakladany ,,z reki”.
Zebra sklepienia pozostawié nie tynkowane.

B. Taras widokowy.

4.2. Sklepienia i gurty nad podjazdem (dolne sklepienia):
- sklepienia ostrotuczne krzyzowe neogotyckie, z cegly na zaprawie wapiennej. Sklepienia posadowione na filarach kamiennych.

Na czas prowadzenia prac zniszczone partie sklepiert nalezy zabezpieczyé stemplowaniem, a prace remontowe nalezy
prowadzié z rusztowa,

- z pach sklepien usunaé zalegajacy gruz,
- sklepienia i gurty ceglane oraz kamienne filary na powierzchni ktérych wystepuja zielone naloty grzybéw plesni, zmy¢ wodg z
dodatkiem detergentdw, usuwajgc plesnie oraz zanieczyszczenia, a nastgpnie splukaé czysta woda. Nanie$¢ na zagrzybione



(plesnie) powierzchnie sklepien, gurtéw i filaréw trzykrotnie metoda natrysku, lub smarowania preparat przeciwgrzybiczny, na
przyktad 2% roztwér wodny kwasu bornego, lub inny o podobnej skutecznosci,

- w wysklepkach oraz gurtach sklepiei wymieni¢ wszystkie zniszczone i skorodowane cegty, brakujace uzupetni¢. Wymiany i
uzupelnienia wykona¢ cegtami ceramicznymi pelnymi, o wytrzymatosci Re=15,0 MPa, montowanymi na zaprawie
cementowo-wapiennej o wytrzymatosci Rz=3,0 MPa i spoinowanymi zaprawa wapienna. Uzywagé cegly o wymiarach i barwie
identycznej jak istniejace pierwotne cegty,

- zaprawg skorodowana usunaé z przypowierzchniowej warstwy spoin, zaprawe skorodowana zastapié, a brakujaca uzupetié
zaprawa cementowo-wapienng o wytrzymatosci Rz=3.0 MPa, a nastepnie spoinowaé zaprawa wapienna,

- peknigcia w sklepieniach i gurtach widoczne od strony grzbietowej, od dotu uszezelni¢ kitem, lub zaprawa wapienna, pekniecia
od strony grzbietowej sklepienia oczysci¢ sprezonym powietrzem i wypelnié sklejajac wprowadzona pod cisnieniem
kompozycja z zywicy epoksydowej o sktadzie:

- w peknigciach o rozwartosci powyzej S mm:

- epidian 5 100 cze$ci wagowo
- maczka kwarcowa 100 " "
- plastyfikator — ftalan dwubutylu 5 " "
- utwardzacz Z-1 " "
- w peknigciach o rozwartosci 3-5 mm:
- epidian 5 100 czgsci wagowo
- maczka kwarcowa 50 " "
- plastyfikator — ftalan dwubutylu 5 " "
- utwardzacz Z-1 1" "
- w peknigciach o rozwartosci ponizej 3 mm:
- epidian 5 100 czgsci wagowo
- plastyfikator — ftalan dwubutylu 5 "
- utwardzacz Z-1 11" .

przy zachowaniu nastgpujacych warunkéw:
- cisnienie podawania kompozycji nie wigksze niz wynika z poczynionej proby i nie wigksze niz 4 atm.
- wyplywajaca zywicg z pgknieé nalezy natychmiast zbierag,
- nalezy szczegdlnie przestrzegaé, aby zywica nie wyptyneta plamiac sklepienie,
- wypetnianie pgknigé wykonaé w lecie przy temperaturze 18°-25°C,
- ograniczy¢ czas wypetniania peknieé do 40 minut, z uwagi na wiazanie kompozycji epoksydowej,
- po zakoriczeniu wypetniania peknieé 1 zwigzaniu kompozycji zywicznej, usunaé kit grafitowy a licowa warstwe peknieé
wypemié zaprawa wapienna,

- w peknigeiach widocznych tylko od strony podniebienia sklepien i gurtéw, od dotu wykona¢ odwierty pionowe na wylot przez
sklepienia. Peknigcia oczy$ei¢ sprezonym powietrzem i od dotu uszczelnié kitem, lub zaprawa wapienna. P¢kniecia wypehié
sklejajac kompozycja zywiczng, wprowadzona pod cisnieniem od gory przez wywiercone otwory. Sktad kompozycji jak
wyzej, warunki wypetnienia peknigé jak wyzej. Po zakoniczeniu wypelniania peknig¢ i zwiazaniu kompozycji zywicznej,
usunaé kit grafitowy a licowa warstwe peknieé wypehié zaprawg wapienna i otynkowad,

- spekane wysklepki oraz spekane gurty, po usunigciu z tych partii zasypek oraz oczyszezeniu i usunigeiu zaprawy w spoinach na
glebokos¢ 1 cm, aby zapewni¢ wiazanie, wzmocnié na powierzchni grzbictowej (od gory) siatkami z wiokna weglowego
wedlug systemu Ruredil X Mesh C10 M25:

- wigksze ubytki i nieréwnosci w podiozu nalezy uzupei¢ zaprawa RUREWALL,

- w wysklepkach sklepienia na zwilzone podtoze natozy¢ zaprawe RUREDIL X MESH M25 warstwa o grubosci 3
mm. Niezwiocznie wtopi¢ w nia siatke RUREDIL X MESH C10, zorientowana wtoknami prostopadle do osi tej
partii sklepienia i przykry¢ ja druga warstwa zaprawy RUREDIL X MESH M25 grubosei 3 mm. Niezwlocznie
natozy¢ druga warstwe siatki RUREDIL X MESH C10, zorientowang, wtknami pod katem 45° w stosunku do
siatki pierwszej i przykry¢ ja trzecia warstwa zaprawy RUREDIL X MESH M25 grubosci 3 mm. W miejscach
faczenia siatek nalezy wykonaé zaklady o szerokosci minimum 10 em. Siatki nalezy uktada¢ od pach sklepienia
do jego klucza,

- na zwilzone grzbietowe i boczne powierzchnie zeber natozyé zaprawe RUREDIL X MESH M25 warstwa o
grubosci 3 mm. Niezwlocznie wtopi¢ w nig siatke RUREDIL X MESH C10, zorientowang wioknami réwnolegle
do osi zebra i przykry¢ ja druga warstwa zaprawy RUREDIL X MESH M25 grubosci 3 mm. Niezwlocznie
natozy¢ druga warstwe siatki RUREDIL X MESH C10, zorientowana wiéknami pod katem 45° w stosunku do
siatki pierwszej i przykry¢ ja trzecig warstwa zaprawy RUREDIL X MESH M25 grubosei 3 mm. Siatki zawijaé na
catej wysokosci bocznej zeber, az do grzbietowej plaszczyzny sklepien. Siatki wzmocnienia zeber na bocznych
powierzchniach faczy¢ na zaklad, na calej wysokosci zeber z siatkami wzmocnienia wysklepek. Nalezy 1 warstwe
siatki wzmocnienia wysklepek zatozy¢ miedzy 1 i 2 warstwa siatki wzmocnienia zeber, a w arstwe 2 siatki
wzmocnienia wysklepek polozy¢ na 2 warstwa siatki zeber,

- w pachach sklepieni nalezy po zakoficzeniu remontu wykonaé zasypki na wysoko$é jak to ma miejsce obecnie, z materiatu
uprzednio usunigtego z pach sklepienia.

4.3. Sklepienia pod tarasem (gorne sklepienia) i gurty ceglane:
- sklepienia plaskie, zaglaste, neogotyckie z cegly na zaprawie wapiennej. Sklepienia oparte na gurtach odcinkowych z cegty. Po
rozebraniu warstw pod posadzkowych tarasu, z grzbietowych plaszczyzn sklepiefi, tacznie z pachami, usunaé szlichte i
sklepienia oczy$ci¢ do cegly,



- w sklepieniach oraz gurtach sklepien wymieni¢ wszystkie zniszczone i skorodowane cegly, brakujace uzupetnié. Wymiany i
uzupetnienia wykona¢ ceglami ceramicznymi petnymi, o wytrzymatosci Re=15,0 MPa, montowanymi na zaprawie
cementowo-wapiennej o wytrzymatosci Rz=3,0 MPa i spoinowanymi zaprawa wapienna,

- w sklepieniach oraz gurtach usunaé zaprawe skorodowang z przypowierzchniowej warstwy spoin, zaprawe skorodowang
zastapi¢, a brakujaca uzupehi¢ zaprawa cementowo-wapienng o wytrzymatosci Rz=3.0 MPa, a nastepnie spoinowaé zaprawa
wapienna,

- pekniecia w sklepieniach i gurtach widoczne od strony grzbietowej, od dotu uszczelnié kitem, lub zaprawa wapienna, pekniecia
od strony grzbietowej sklepienia oczyscié sprezonym powietrzem i wypemié sklejajac wprowadzona pod cignieniem
kompozycja z zywicy epoksydowej o sktadzie:

- w peknigciach o rozwartosci powyzej 5 mm:

- epidian 5 100 czgsci wagowo
- maczka kwarcowa 100 " "
- plastyfikator — ftalan dwubutylu 5 " "
- utwardzacz Z-1 " "
- w peknieciach o rozwartoscei 3-5 mm:
- epidian 5 100 czesci wagowo
- maczka kwarcowa 50 " "
- plastyfikator — ftalan dwubutylu 5 " "
- utwardzacz Z-1 11" "
- w peknigciach o rozwartosci ponizej 3 mm:
- epidian 5 100 czeSci wagowo
- plastyfikator — ftalan dwubutylu 5 " "
- utwardzacz Z-1 IO o

przy zachowaniu nastepujacych warunkow:
- ci$nienie podawania kompozycji nie wigksze niz wynika z poczynionej proby i nie wicksze niz 4 atm.
- wyplywajaca zywice z pegknigé nalezy natychmiast zbierad,
- nalezy szczeg6lnie przestrzegaé, aby zywica nie wyplyneta plamiac sklepienie,
- wypetnianie peknig¢ wykonaé w lecie przy temperaturze 18°-25°C,
- ograniczy¢ czas wypetniania pgknig¢ do 40 minut, z uwagi na wiazanie kompozycji epoksydowe;,
- po zakoriczeniu wypetniania pgknieé i zwiazaniu kompozycji zywicznej, usunaé kit grafitowy a licowa warstwe peknieé
wypelni¢ zaprawa wapienna,

- w peknigciach widocznych tylko od strony podniebienia sklepien i gurtéw, od dohu wykona¢ odwierty pionowe na wylot przez
sklepienia. Pgknigeia oczydci¢ sprezonym powietrzem i od dolu uszezelnié kitem, lub zaprawa wapienna. Pekniecia wypetnié
sklejajac kompozycja zywiczna, wprowadzong pod cisnieniem od géry przez wywiercone otwory. Sktad kompozycji jak
wyzej, warunki wypelnienia peknie¢ jak wyzej. Po zakonczeniu wypelniania pgknig¢ i zwiazaniu kompozycji zywicznej,
usuna¢ kit grafitowy a licowa warstwg peknie¢ wypelni¢ zaprawa wapienna i otynkowag,

- niewielkie partie sklepieni lokalnie zastapione ptytami zelbetowymi o odstonigtych i skorodowanych pretach zbrojenia nalezy
rozebra¢ i zastapi¢ wymurowanymi sklepieniami, jak istniejace, z cegly o wytrzymatosci Re=10,0 MPa, na zaprawie
cementowo-wapiennej o wytrzymatosci Rz=3,0 MPa,

4.4. Taras widokowy:

- taras o bardzo duzej powierzchni wynoszacej 827 m2, nalezy remontowaé zachowujac spadki w ukladzie, jak obecnie
istniejace. Projektowane pochylenia powierzchni tarasu 2%. Odprowadzenie wod opadowych z powierzchni tarasu w kierunku
potnocnym, do 2 rur spustowych, zlokalizowanych przy $cianie polnocnej w miejscach obecnej lokalizacji rur spustowych,

- z istniejacej powierzchni tarasu zdja¢ warstwe izolacji bitumicznej oraz gladZ cementowa i ewentualna podsypke tak, aby
odkry¢ grzbietowe powierzchnie sklepien pod tarasem, réwniez w ich pachach — patrz uwaga ponizej,

- oczy$ci¢ grzbietowe powierzchnie sklepien. Stan sklepien ocenié po oczyszezeniu, w ramach nadzoru autorskiego,

- na sklepieniach, po ich wyremontowaniu, wykona¢ warstwe profilujaca 2% spadki z zasypki z keramzytu, w gérnej warstwie
stabilizowanej cementem,

- na warstwie z keramzytu wykona¢ plyte z jastrychu, stabilizowanego zaprawa cementowa, grubosci 5 cm, zbrojona siatkami
stalowymi z pretéw ®4,5 mm w rozstawie 10/10 cm, umieszczonymi w osi plyty. Plyte zdylatowaé co okoto 3,0/3,0 m. W
dylatacjach plyty zatozy¢ od dotu zewnetrzne ta$my uszczelniajace do przerw dylatacyjnych Besaflex typ AD200 ~ tagmy
Iaczy¢ w narozach przez spawanie na goraco. Sciany szczeliny dylatacyjnej, po usunigciu styropianu zatozonego na czas
wykonania ptyty, zagruntowa¢ preparatem Plastikol TKSV, a sama szczeling uszezelnic preparatem Plastikol TKS. Szczeline
dylatacyjna przykry¢ tasma do uszczelnier dylatacji Superflex 75,

- na plycie z jasirychu wykona¢ hydroizolacj¢ z 2 warstw elastycznego szlamu uszczelniajacego SUPERFLEX D2,

- na warstwie hydroizolacji, w miejscach przewidzianych do ruchu pieszego, potozy¢ legary drewniane, a na nich podiogi z desek
oraz balustrady drewniane zabezpieczajace i ograniczajace ruch do pomostéw i uniemozliwiajace chodzenie po hydroizolaci,

- wody opadowe z tarasu odprowadzi¢ po warstwie hydroizolacji do dwu koszy i rur spustowych wykonanych z blachy miedzianej,
o srednicy ©120 mm, dobranej do przewidywanej ilodci splywajacej wody z tarasu. Rury spustowe nalezy umiedcié przy cianie
pémocnej podjazdu, w miejscach jak obecnie istniejace. Wpust do kosza nad rura spustowa wykona¢ z blachy miedzianej i
mocowaé¢ w dachu kompozycja z zywicy epoksydowej. Wody z rur spustowych odprowadzié do kanalizacji deszczowe;.



Uwaga:

Zdjecie z powierzchni tarasu istniejacej warstwy profilujacej spadki z gtadzi cementowej, nalezy rozpoczaé w obecnosci
nadzoru autorskiego (projektanta konstrukeji). W tej fazie realizacji, odnosnie istniejacej warstwy profilujacej spadek, nalezy
ustalié:

- czy warstwa profilujaca spadek jest jednolita, czy wielowarstwowa i z jakich warstw sig sktada,

- jakie sa grubosci poszczegdlnych warstw i jaka jest grubosé sumaryczna,

- jaka jest wytrzymalo$¢ materiatéw i przyczepno$¢ warstwy profilujacej spadki .do XIX wiecznych sklepien
ceglanych

W przypadku gtadzi cementowej, o znacznej wytrzymatosci i przyczepnoscei, potozonej bezposrednio na ceglanych
sklepieniach i powiazanej ze sklepieniami sitami przyczepnosci, zdjecie tej warstwy moze skutkowaé zniszczeniem, badz
znacznym uszkodzeniem XIX wiecznych sklepien, czego nie mozna dopuscié.

Zatem moze zaj$¢ konieczno$¢ pozostawienia, w czgdcei lub w catodcl, istniejacej warstwy profilujacej spadki (po zdjeciu
izolacji bitumicznej) i na niej wykonanie projektowanej dylatowanej plyty zbrojonej z jastrychu grubosci 5 cm, a nastepnie
projektowanej izolacji z 2 warstw SUPERFLEX u D2.

Decyzje w tej sprawie winien podja¢ projektant po wykonaniu odkrywek w istniejacej warstwie profilujacej spadki.

Na obecnym etapie na tym zakornczono projekt prac remontowych. Zaprojektowanie i wykonanie posadzki oraz balustrady
docelowej tarasu pozostawiono na etap pdzniejszy, po zgromadzeniu i szczegbtowym rozpoznaniu ikonografii i przekazow
historycznych.

Generalnie istnieje mozliwo$¢ wykonania na zaprojektowanej. hydroizolacji maty drenazowej i warstwy drenazowej oraz
posadzki, lub wykonania posadzki z ptyt na podstawkach tak, aby zapewni¢ przeptyw wody miedzy podstawkami.

5. Kolejno§é wykonywania prac.

Prace remontowe nalezy wykonaé w nastepujacej kolejnoscei:
- remont sklepien i gurtéw nad podjazdem,
- remont sklepien i gurtéw pod tarasem,
- remont tarasu widokowego,

>

- wykonanie pozostatych prac w dowolnej kolejnosci.

6. Etapowanie prac.

Istnieje mozliwos¢ etapowania prac, co moga wymusi¢ posiadane przez Inwestora srodki finansowe, to jest podzielenia prac na
dwa etapy:

1). remont tarasu widokowego (facznie z sklepieniami nad podjazdem i sklepieniami pod tarasem),

7. Zabezpieczenia bhp i przeciwpozarowe.

7.1. Na czas remontu tarasu widokowego nalezy uniedostepni¢ taras oraz ogrodzi¢ i uniedostepni¢ osobom postronnym
teren wokol remontowanej partii zamku, na odleglo$¢ zapewniajacg bezpieczenstwo w trakcie prowadzenia prac. W
przypadku remontu sklepien nad sala balowg nalezy uniedostepni¢ osobom postronnym wnetrze sali balowe;.

7.2. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami przeciwpozarowymi oraz bezpieczefistwa i higieny
pracy.

7.3. Miejsce prac, zaréwno wewnatrz, jak i na zewnatrz zamku zabezpieczy¢ rusztowaniami stalowymi. Zatrudni¢ wylacznie
pracownikéw majacych dopuszczenie do pracy na wysokosci. Zabezpieczy¢ pracujacych na wysokosci szelkami bezpieczenstwa
i linkami mocowanymi do trwatych elementéw konstrukcyjnych.

7.4. Wewnatrz zamku, we wszystkich pomieszczeniach, na czas prowadzenia prac oraz na czas eksploatacji nalezy rozmiescié
gasnice proszkowe o tadunku nie mniejszym niz 2 kG, w ilosci zgodnej z przepisami.



8. Zalecenia ogblne.

8.1. Zaprojektowane prace jako szczegdlnie trudne i odpowiedzialne musza by¢ wykonane przez przedsigbiorstwo

wyspecjalizowane w pracach konserwatorskich, w tym z odtwarzaniem sklepien oraz ze scalaniem elementéw przy uzyciu
kompozycji Zywicznych, zatrudniajace wysokiej klasy mi

urarzy i ciesli i majace udokumentowane osiagnigcia w dziedzinie
konserwacji. Lo

8.2. Prace winien prowadzi¢ inzynier uprawniony kierownik robét. Prace wymagaja stalego nadzoru inwestorskiego przez
inzyniera konstruktora oraz stalego nadzoru autorskiego.

8.3. Nie dopuszcza si¢ do wprowadzenia w trakcie remontu jakichkolwiek zmian w stosunku do projektu, bez zgody
autora projektu.

sprawdzajacy: projektant:

Wroclaw: grudzien 2012r. prof. dr hab. inz. Jerzy Jasienko. dr inz. Lech J. Engel.



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
do projektu budowlano-konserwatorskiego remontu
sklepien sali balowej oraz tarasu w1d0k0wego
Zamku '

w Kamiericu Zgbkownckim

Zgodnie z Ustawa, Prawo Budowlane projektant jest zobowiazany do sporzadzenia informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego remontu obiektu budowlanego.

1. Zakres robét.
W ramach projektowanych prac przewidziano:
- remont i odtworzenie oraz wzmocnienie sklepiei ceglanych i kamiennych zeber nad sala balowa,
- remont sklepieni i zeber ceglanych oraz czgsciowe ich wzmocnienie nad podjazdem (pod tarasem),
- remont sklepien i gurtdéw ceglanych pod tarasem,
- wymiana warstw pod posadzkowych i izolacyjnych tarasu widokowego,
- odprowadzenie wod opadowych z tarasu widokowego.

2. Wykaz istniejacych obiekt6w budowlanych.

Projektowany remont elementéw konstrukcyjnych obejmuje dwa fragmenty zamku — sala balowa i taras widokowy. Pozostate

elementy zamku i elementy w otoczeniu zamku majg by¢ przedmiotem nastepnych etapéw projektu.

3. Elementy zagospodarowania mogace stanowi¢ zagrozenie.
Na obszarze objgtym projektowanym zadaniem teren wokét zamku ma znaczne spadki. Teren, z uwagi na konfiguracje i
podziemne pomieszczenia oraz podziemne korytarze, wymaga szczeg6lnej uwagi przy wprowadzeniu i uzyciu ciezkiego
transportu i cigzkiego sprzgtu.

4. Przewidywane zagrozenia.

Projektowane prace stwarzajg nastepujace zagrozenia podczas realizacji rob6t remontowych:
- zagroZenie wewnairz i na zewnatrz zamku mozliwoscig spadania zniszczonych fragmentow sklepien, $cian oraz tynku
- zagrozenie upadklem ludzi i przedmiot(’)w z wysokosci — taras jest pozbawiony balustrady,
- zagrozenie uderzeniem, lub przygnieceniem cigzkimi elementami w trakcie prac rozbiérkowych i remontowych,
- zagrozenie zatruciem oraz poparzeniem, lub podraznieniem skory i oczu,
- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym.

Czgs¢ podanych zagrozen wystepuje tacznie.

Wedlug wiedzy projektantéw, projektowane prace budowlane nie wprowadzajq szczegblnych zaktécen ekologicznych w

charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

5. Instruktaz pracownikow.
Kierownik budowy winien przeprowadzié¢ instruktaz pracownikéw, w tym:
- okresli¢ zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
- poinformowac o obowiazku stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen,
- okresli¢ sposob przechowywania i przemieszczania materialow, wyrob6w, substancji oraz preparatéw na terenie
budowy.
Po zapoznaniu sig z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robét pracownicy winni potwierdzi¢ pisemnie, ze
zostali do tych robét odpowiednio przygotowani.

6. Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych zagrozeniom.

6.1. Roboty rozbidrkowe (zagrozenie upadkiem ludzi i przedmiotéw z wysokosci oraz przygnieceniem ciezkimi elementami) —
w czasie prowadzenia rob6t rozbiérkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.
Obszar, na ktérym beda prowadzone roboty, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi. Strefa
niebezpieczna, liczac od obiektu i miejsca zagrozenia, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadaé
przedmioty i nie mniej niz 6,0 m. Roboty nalezy wstrzyma¢ w przypadku, gdy predkosé wiatru przekracza 10 m/sek.

6.2. Roboty przy wysokich sklepieniach (zagrozenie upadkiem ludzi i przedmiotéw z wysokosci oraz przygnieceniem cigzkimi
elementami) — pracownicy zatrudnieni przy pracach na sklepieniach winni by¢ zabezpieczeni szelkami bezpieczenistwa,
przymocowanymi do kotw zamocowanych w gtéwnych elementach konstrukeji. Obszar, na ktérym beda prowadzone
roboty, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Strefa niebezpieczna, liczac od obiektu i miejsca
zagrozenia, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z kt6rej mogg spadaé przedmioty i nie mniej niz 6,0 m. Strefa
niebezpieczna moze by¢ zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwigzaf technicznych, lub organizacyjnych
zabezpieczajacych przed spadaniem elementow.

6.3. Roboty remontowe sklepien — prace nalezy prowadzi¢ z rusztowari wykonanych zgodnie z przepisami. Przed montazem i
demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzic strefe niebezpieczna. Rusztowania nalezy zamocowaé do

konstrukeji nosnej obiektu. Rusztowania nalezy zabezpieczy¢, przed mozliwoscig upadku 0s6b 1 przedmiotéw, balustrada,
deskami krawgznikowymi i siatkami ochronnymi. Nalezy wykona¢ daszki ochronne, na wysokogci nie mniejszej niz 2,4
m nad terenem, nachylone pod katem 45°w kierunku zrédta zagrozenia.



0.3. FIZy pracacn nie aopuszcza si¢ a0 spawania 1 Uzywania narzgdzi powodujacychn 1skrzenie wewnalrz zamku, rowniez w
pomieszczeniach na poddaszu, z uwagi na drewniane tatwo palne konstrukcje.

7. Ponadto zaleca sig:

7.1 Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ przez ogrodzenie wykonane tak, aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi, wysokosci co
najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu placu budowy nalezy wykonaé odrgbne wejscia dla ruchu pieszego oraz bramy dla
pojazdéw. Bramy nalezy umiesci¢ w dogodnym miejscu tak, aby umozliwi¢ tatwy wjazd i wyjazd z terenu budowy. Na
placu budowy nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatéw i wyrobow budowlanych oraz wykonaé tymczasowe
sieci i o$wietlenie.

Tablicg informacyjna budowy nalezy umiesci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Po zakonczeniu prac,
tymczasowe urzadzenia placu budowy nalezy zdemontowaé, a teren doprowadzi¢ do nalezytego porzadku.

7.2. Wykonawca powinien utrzymywaé drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi wewngtrzne, chodniki i $ciezki w
nalezytym stanie i czysto$ci. Pojazdy przewozace tadunki o potencjalnej uciazliwosci pyléw lub zabrudzen, jak np.
kruszywo, piasek, zwir, ziemia czy cement itp. winny byé zabezpieczone w sposéb uniemozliwiajacy spadanie
materialow z pojazdu.

7.3. Wszelkie prace budowlano-montazowe winny by¢ wykonywane zgodnie z aktualna dokumentacja techniczna, przepisami
prawa, obowiazujacymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej.

7.4. O$wietlenie stanowisk pracy, pomieszezen i drég komunikacyjnych, powinno by¢ w miar¢ mozliwosci Swiattem
dziennym. Gdy $wiatto naturalne jest niewystarczajace do wykonywania robdt oraz w porze nocnej, nalezy stosowac
o$wietlenie sztuczne. W razie koniecznosci moga by¢ stosowane przenoéne Zrédia swiatta sztucznego. Ich konstrukcja i
obudowa oraz sposéb zasilania w energie elektryczna nie moga powodowaé zagrozenia porazeniem pradem
elektrycznym. Do o$wietlenia miejscowego na stanowiskach roboczych, we wszystkich przypadkach umieszczenia zrodet
$wiatla w zasiegu reki, nalezy uzywac opraw zasilanych napigciem bezpiecznym 24V, za pomoca transformatoréw
bezpieczenstwa wykonanych w II klasie ochronnosci.

Miejsca wykonywania prac spawalniczych oraz innych powodujacych iskrzenie, poza zamkiem, nalezy zabezpieczyé
sprzgtem gasniczym:
- wiadro z woda do gaszenia elektrod,
- gasnica proszkowa o tadunku 6 kG,
- koc gasniczy.
Na budowie na czas prowadzenia prac nalezy rozmiesci¢ gasnice proszkowe o fadunku nie mniejszym niz 2 kG, w
ilo$ci zgodnej z przepisami.

7.5. Odpady winny by¢ segregowane i umieszczane w odpowiednich pojemnikach. Ich wywozem i utylizacja winny
zajmowac si¢ wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadajace odpowiednie uprawnienia. W procesie remontu
nalezy dazy¢ do minimalizacji ilosci odpaddéw, a takze do ograniczenia ilosci zanieczyszczen emitowanych do
atmosfery. Nalezy dazy¢ do ograniczenia, lub eliminowania hatasu ucigzliwego dla realizatoréw remontu oraz
otoczenia.

8. Bezpieczenstwo i higiena pracy przy realizacji robét.
8.1. Roboty winny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami bhp i ppoz. w szczegblnosci rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. 2003. Nr.47. poz.401). Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w sprzgt ochrony osobistej, odziez, obuwie robocze oraz
odziez ochronng zgodnie z wymogami Polskich Norm w tym zakresie.
8.2. W celu wyeliminowania potencjalnych zagrozen, przed przystapieniem do realizacji nalezy sporzadzi¢ wykaz prac
szczeg6lnie niebezpiecznych. Strefy niebezpieczne na placu budowy winny by¢ wyznaczone i odpowiednio oznakowane.









