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                           O P I S   T E C H N I C Z N Y 
 
1.0 WSTĘP  
1.1 Przedmiot opracowania 
 Przedmiotem opracowania jest projekt remontu elewacji budynku dydaktycznego 

Gimnazjum Publicznego , położonego w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki ul. Zamkowa 

nr 4, na działce nr 999. Obiekt ten jest położony w strefie ochrony krajobrazu kulturowego, 

blisko zabytkowego kościoła, przy wjeździe na teren zespołu pałacowo – parkowego. 

1.2 Podstawa opracowania 
 Podstawą opracowania jest zlecenie inwestora oraz materiały wstępne przekazane przez 

inwestora i zebrane z innych źródeł, a w szczególności: 

- wizja lokalna przeprowadzona na obiekcie 

- inwentaryzacja elewacji budynku wykonana przez zespół projektowy wykonawcy zlecenia,  

  w zakresie niezbędnym do opracowania projektu 

- dokumentacja fotograficzna  

1.3 Cel opracowania 
Celem opracowania jest podanie rozwiązań architektonicznych i technologicznych dla 

remontu ścian zewnętrznych, pokrycia dachu i schodów zewnętrznych, przed wejściami do 

budynku. 

2.0 OPIS OGÓLNY 
2.1 Lokalizacja 
Budynek dydaktyczny gimnazjum  położony jest w strefie ochrony krajobrazu kulturowego, 

blisko zabytkowego kościoła, przy wjeździe na teren zespołu pałacowo – parkowego. 

2.2 Opis ogólny budynku 
Budynek wybudowany jest w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Od zakończenia 

budowy był użytkowany, systematycznie konserwowany, bez wykonywania poważniejszych 

remontów. Budynek wybudowano na podstawie prostokąta z uskokami zachodniej ścianie 

podłużnej i w ścianach szczytowych oraz z dobudówką na podstawie kwadratu przy 

narożniku południowo-wschodnim. Przy wejściach do szkoły w podłużnej ścianie wschodniej 

dobudowano wiatrołapy ze schodami zewnętrznymi i lekkimi daszkami nad drzwiami 

wejściowymi.  Jest to budynek 1-piętrowy, z poddaszem użytkowym i piwnicami, z dwuspad-

kowym dachem o konstrukcji drewnianej. Dach z lukarnami,  pokryty blachą trapezową,  

niesymetryczny. Dłuższa połać dachu z załamaniem dzielącym ją na dwie części o różnych 

spadkach. W masywnych, murowanych z cegły, ścianach zewnętrznych osadzono duże, 

podwójne okna drewniane, zespolone, czterodzielne. Okna te wymieniono w dużej części na 

okna z profili plastikowych. Schody zewnętrzne betonowe, malowane farbą do podłoży 

betonowych w kolorze szarym.  



 
3. OCENA STANU TECHNICZNEGO       
Bryła budynku masywna, zwarta, statycznie stabilna, nie wykazuje żadnych niebezpiecznych 

uszkodzeń, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu ludzi i mienia. Istnieją tu jedynie 

nieszczelności pokrycia dachu i obróbek blacharskich przy lukarnach. Nieszczelności te 

objawiają się zaciekami na tynkach ścian i sufitów. Zacieki i nieszczelności są systema-

tycznie usuwane.  Stan elementów drewnianych  jest jednak dobry, krokwie suche, zdrowe, 

bez znaczących śladów porażenia owadami lub pleśnią. Ogólny stan techniczny konstrukcji 

budynku należy uznać jako dobry. Oględziny wykazują zużycie i uszkodzenia powierz-

chowne budynku – nieznaczne ubytki tynku i powłok malarskich, ubytki okładzin ścian            

z płytek ceramicznych, wykruszenia betonu na stopniach schodowych i spocznikach,  

miejscowa korozja obróbek blacharskich. 

 Tynki gładkie cementowo-wapienne wykazują niewielkie ubytki, złuszczenia i znaczne 

zabrudzenia i przebarwienia. Rynny i rury spustowe nieznacznie pogięte, miejscowo 

skorodowane, spękane na łączeniach lutowanych. Tynki kominów i czapki kominowe 

wykazują znaczne ubytki, beton czapek spękany, rozsypujący się.   

 

4. OPIS REMONTU ELEWACJI BUDYNKU 
4.1 Remont dachu  
Zaleca się wymianę pokrycia dachu i przebudowę lukarn, dla wyeliminowania nieszczelności 

i poprawy estetyki obiektu. Dla robót tych należy opracować odrębną dokumentację 

techniczną i formalną, oraz uzyskać pozwolenie na budowę. Niniejszy projekt nie przewiduje 

wykonania tych robót. W projekcie niniejszym pe zwidziano jedynie remont pokrycia 

istniejącego z malowaniem w ustalonej kolorystyce.  Jeśli podjęta zostanie decyzja o prze-

budowie pokrycia dachu i lukarn, roboty te należy wykonać przed rozpoczęciem remontu 

elewacji. Jednocześnie z robotami pokrywczymi wykonać należy remont czapek komino-

wych. Naprawa pokrycia dachu obejmować będzie również  wymianę zużytych obróbek 

blacharskich, rynien i rur spustowych. Naprawę betonowych czapek kominowych, naprawę 

tynków oraz malowanie kominów wykonać wg opisu technologii „Ceresit”, załączonego do 

niniejszego projektu. Malowanie wykonać wg projektu kolorystyki wskazanej na załączonych 

rysunkach.   

4.2 Remont elewacji  
Remont elewacji rozpocząć po zakończeniu remontu dachu, co zapewni ochronę 

wykonywanych tynków i powłok malarskich przed zaciekaniem. Roboty wykonać wg niżej 

przedstawionej kolejności:  

- Skuć tynki odparzone i złuszczone  

- Wykonać bruzdy, ukryć do bruzd rurki z przewodami elektrycznymi i telefonicznymi itp.           



- Odkuć odstające i nie trzymające się podłoża  płytki elewacyjne ceramiczne wraz                 

z zaprawą  

- Naprawić powierzchnie ścian w miejscach uszkodzonych oraz po odkuciu płytek   

- Zeskrobać szpachelkami i szczotkami drucianymi łuszczące się powłoki malarskie na 

trwałych tynkach, zmyć urządzeniem ciśnieniowym „Karcher”  

- Wykonać naprawę tynków z zaprawy „Ceresit”, która zastosowana będzie do tynkowania 

ścian wg opisu technologicznego, zaprawę wzmocnić mikrowłóknami     

- Wzmocnić przed malowaniem podłoże preparatem gruntującym systemu „Ceresit” z wcześ-

niejszym uzupełnieniem ubytków zaprawą szpachlową. 

- Na przygotowanym podłożu wykonać tynk szlachetny, drobnoziarnisty (ziarna do 2 mm), 

barwiony w całej masie – struktura tynku – nakropek drobnoziarnisty.  

- Po wyschnięciu wszystkich tynków należy wykonać ich gruntowanie preparatem systemu 

„Ceresit” oraz malowanie farbami silikatowymi systemu „Ceresit”, w kolorach ustalonych wg 

wzornika firmy KEIM.   

4.3  Remont schodów zewnętrznych 
Zaleca się obłożenie schodów zewnętrznych pływami kamiennymi granitowymi o grubości     

4 cm, na zaprawie klejowej systemu „CERESIT”. Stopnice z płyt o chropowatej powierzchni 

antypoślizgowej, tzw. „palonej”. Podstopnice z płyt kamiennych nieszlifowanych, „spod piły”.  
Płytki podstopnic o grubości 2,5-3 cm. Przed ułożeniem płyt kamiennych na stopnicach           

i podstopnicach należy wykonać właściwe przygotowanie nawierzchni do przyklejenia płyt.   

W pierwszej kolejności wykoć należy wszelkie spękane i uszkodzone fragmenty betonu. 

Następnie usunąć należy wszystkie warstwy łuszczących się farb szczotkami stalowymi oraz 

mycie nawierzchni myjką ciśnieniową „Karcher”. Po dokładnym oczyszczeniu wykonać 

gruntowanie odpowiednim preparatem systemu „Ceresit” oraz uzupełnienie ubytków.           

W fazie końcowej wykonać układanie płyt kamiennych na kleju. W sposób analogiczny 

wykonać należy naprawę betonowych nakryw na murkach przy schodach.       

 
5 - UWAGI KOŃCOWE 
Wszystkie roboty budowlane należy wykonać z użyciem materiałów dopuszczonych do 

stosowania na terenie Polski. Materiały te powinny posiadać wymagane atesty lub 

świadectwa dopuszczenia stosowania. Zastosowanych materiałów nie można mieszać, 

muszą być one ze sobą zgodne i spójne, jednego systemu technologicznego i producenta. 

Zaleca się zastosowanie systemu „Ceresit”, dopuszcza się zastosowanie innego systemu 

renowacji elewacji, zaakceptowanego przez inwestorów oraz przez Urząd Konserwacji 

Zabytków w Wałbrzychu. Wszelkie prace wykonywać zgodnie z instrukcjami producenta 

zastosowanego materiału. Przed malowaniem całej elewacji należy przygotować na suchym 

tynku próbkę wybranego koloru farby i zgłosić do sprawdzenia i ostatecznego 

zaakceptowania inspektorowi nadzoru inwestorskiego i prowadzącemu przedstawicielowi 



Urzędu Ochrony Zabytków. Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy winien sporządzić 

„plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” w zakresie i w formie zgodnej z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie „informacji dotyczącej bezpieczeństwa               

i ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” – Dz.U. nr 120 poz. 1126 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT W SYSTEMIE „CERESIT”  
1. ODTWORZENIE TYNKÓW Z UŻYCIEM TYNKU CEMENTOWO-WAPIENNEGO 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Na podłoża szorstkie, nośne, wolne od tłuszczów, bitumów, pyłów i innych substancji zmniejszających 
przyczepność może być stosowany tynk zewnętrzny Ceresit CT 22. Zabrudzenia i warstwy o słabej 
wytrzymałości należy całkowicie usunąć. Dotyczy to też wszelkich substancji antyadhezyjnych oraz 
powłok malarskich. Podłoża mało nasiąkliwe i niejednolicie wilgotne należy obficie zwilżyć wodą. 
Przed nakładaniem tynku podłoże powinno być wilgotne, ale nie mokre. Podłoża suche i bardzo 
nasiąkliwe, a szczególnie mury z bloczków gazobetonowych i silikatowych, zaleca się zagruntować 
preparatem Ceresit CT 17 i odczekać do wyschnięcia, tj. około 2 godziny. Przed nałożeniem właściwej 
warstwy tynku należy uzupełnić głębokie ubytki. Można w tym celu zastosować zaprawę CT 22.  
WYKONANIE ROBÓT 
Zawartość opakowania wsypywać do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody i mieszać, aż do 
uzyskania jednorodnej masy. Ceresit CT 22 najwygodniej jest mieszać przy użyciu wiertarki                   
z mieszadłem lub w betoniarce. W przypadku maszynowego nakładania tynk mieszać w agregacie 
tynkarskim. Proporcje wody należy dobrać w zależności od wymaganej konsystencji, typu agregatu 
tynkarskiego, warunków atmosferycznych oraz rodzaju podłoża. Przed rozpoczęciem wykonywania 
prac tynkarskich zalecane jest zabezpieczenie wszystkich narożników przy użyciu nierdzewnych 
profili. Na przygotowane podłoże tynk narzucać kielnią lub agregatem tynkarskim i wygładzać 
prostopadle do kierunku nakładania pacą metalową lub długą łatą. Następnie należy powierzchnię 
dokładnie wyrównać (ścinać) łatą trapezową. Po stężeniu materiału, w zależności od zamierzonego 
efektu końcowego, można go zacierać pacą styropianową, następnie pacą filcową lub z drobnej 
gąbki. W przypadku nakładania tynku w więcej niż jednej warstwie, w celu zwiększenia przyczepności 
kolejnych warstw, CT 22 należy zatrzeć na ostro. Kolejną warstwę nakładać po kilku godzinach, po 
wstępnym związaniu tynku. Narzędzia i świeże zabrudzenia tynkiem należy myć wodą, a stwardniałe 
resztki tynku można usunąć mechanicznie. Po całkowitym stwardnieniu i wyschnięciu tynku (tj. po 
min. 2-3 tygodniach) można go malować farbami akrylowymi CT 42, CT 44, farbami silikonowymi CT 
48, CT 49 Silix XD® oraz farbą silikatową CT 54. W niniejszym projekcie przyjmuje się do malowania 
farby silikatowe.  
UWAGI I ZALECENIA 
Zbyt duża ilość wody dodana do tynku spowoduje obniżenie jego wytrzymałości. Prace należy 
wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5oC do +25oC. 
Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +20oC oraz wilgotności względnej powietrza 60%.             
W innych warunkach należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze wiązanie materiału. 
Ceresit CT 22 zawiera cement i zmieszany z wodą ma odczyn alkaliczny. W związku z tym należy 
chronić skórę i oczy. W przypadku kontaktu materiału z oczami, płukać je obficie wodą i zasięgnąć 
porady lekarza. Zawartość chromu VI – poniżej 2 ppm w okresie ważności wyrobu. 
Wykonany tynk należy chronić przed zbyt szybkim przesychaniem poprzez delikatne zraszanie go 
wodą, zapobieganie przeciągom, zmniejszenie temperatury itp. Na zewnątrz budynków nie należy 
nakładać CT 22 na ściany silnie nasłonecznione, a wykonaną warstwę chronić przed opadami deszczu 
i zbyt szybkim przesychaniem przez minimum 24 godz. Zaleca się wtedy stosowanie osłon na 
rusztowaniach. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną          
i zasadami BHP. 
 
 
 



2. POWOŁOKA MALARSKA Z UŻYCIEM PAROPRZEPUSZCZALNEJ FARBY SILIKATOWEJ CT 54 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Farba CT 54 może być stosowana na podłoża nośne, równe, suche i czyste (wolne od 
substancji zmniejszających przyczepność takich jak: tłuszcze, bitumy, pyły): 
- cienkowarstwowe tynki mineralne (wiek powyżej 3 dni), 
- cienkowarstwowe tynki silikatowe (wiek powyżej 3 dni), 
- tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne (wiek powyżej 14 dni), 
- mocne, mineralne powłoki malarskie (krzemianowe, cementowe) o dobrej przyczepności . 
- mury ceglane, beton (wiek powyżej 28 dni). 
- podłoża gipsowe (tylko wewnątrz budynków) o wilgotności poniżej 1%, zagruntowane 
najpierw preparatem Ceresit CT 17, 
- płyty gipsowo-kartonowe, gipsowo-włóknowe (tylko wewnątrz budynków), mocowane 
według zaleceń producentów płyt, zagruntowane najpierw preparatem CT 17, 
- mocne powłoki malarskie o dobrej przyczepności do podłoża. 
Nierówne i uszkodzone podłoża trzeba wcześniej naprawić. Można w tym celu zastosować 
szpachlówkę Ceresit CT 29. Należy sprawdzić wytrzymałość istniejących powłok 
mineralnych. Istniejące zabrudzenia, warstwy o niskiej wytrzymałości, powłoki malarskie z 
farb wapiennych               i klejowych, jak również resztki tapet oraz klejów trzeba całkowicie 
usunąć. Zaleca się tu stosowanie myjek ciśnieniowych. Po umyciu wodą, podłoże musi 
wyschnąć. Dokładnie zabezpieczać (np. folią) powierzchnie, które nie są przeznaczone do 
malowania np. okna, drzwi. Osłaniać krzewy, rośliny itp. Przypadkowe zachlapania 
natychmiast, obficie zmywać wodą. 
WYKONANIE ROBÓT 
Przed aplikacją farby należy dokładnie wymieszać zawartość pojemnika za pomocą wiertarki                 
z mieszadłem przez okres około 2 minut. Zazwyczaj wystarcza dwukrotne malowanie. Na 
podłożach nasiąkliwych do nakładania pierwszej warstwy można wymieszać farbę z 10 - 15% 
dodatkiem czystej wody. Drugą, ewentualnie trzecią warstwę nakładać bez rozcieńczania. 
Pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw trzeba zachować, conajmniej 12 godzinne przerwy 
technologiczne. Pierwszą warstwę należy nakładać pędzlem. Kolejne, na stosunkowo 
równych powierzchniach można nakładać wałkiem. Należy zwrócić uwagę na równomierne 
nakładanie farby.Nie należy używać rdzewiejących naczyń i narzędzi. Na jednej płaszczyźnie 
pracować bez przerw, stosując farbę o tym samym numerze szarży produkcyjnej, 
umieszczonym na każdym opakowaniu, albo zmieszać ze sobą zawartość pojemników o 
różnych numerach szarż. W niniejszym projekcie przewidziano malowanie tynków gładkich 
farami silikatowymi w kolorach pokazanych na rysunkach. Na tynkach renowacyjnych            
w parterze budynku, do poziomu pierwszego gzymsu, wykonany będzie barwny tynk cienko 
warstwo-wy, nkaropek drobnoziarnisty do 2 mm. 
Kontrola 
Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu CERESIT CT 54 obejmuje: 
1. Sprawdzenie podłoża i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej 
2. Zużycie materiału 
3. Ocena wizualna stanu nawierzchni 
 
 
 



3. WYPRAWA TYNKARSKA TYNKIEM SILIKATOWO-SILIKONOWYM CT 174 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Na przygotowanym podłożu może być użyty tynk CT 174, po wcześniejszym zagruntowaniu 
farbą CT16. Roboty rozpocząć należy na podłożu wyschniętym, tj. po min. 3 dniach od dnia 
wykonania. Podłoże musi być równe, nośne, suche i wolne od tłuszczów, bitumów, pyłów i 
innych substancji zmniejszających przyczepność. Nierówne i uszkodzone podłoża należy 
wcześniej wyrównać i naprawić. Istniejące zabrudzenia trzeba całkowicie usunąć. 
Zaleca się stosowanie farby gruntującej CT 16 w kolorze zbliżonym do koloru tynku. Tynk 
CT 174 można nakładać po całkowitym wyschnięciu farby gruntującej CT 16. Napór wilgoci 
od strony podłoża może spowodować uszkodzenie tynku, dlatego należy upewnić się czy w 
pomieszczeniach (miejscach) narażonych na trwałe zawilgocenie wykonano odpowiednie 
warstwy uszczelniające. 
WYKONANIE ROBÓT 
Dokładnie wymieszać zawartość pojemnika. Jeśli potrzeba, można dobrać konsystencję 
materiału do warunków stosowania poprzez dodatek niewielkiej ilości czystej wody i 
ponowne wymieszanie.       Nie używać rdzewiejących pojemników i narzędzi. CT 174 
równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem 
stalowej pacy. Następnie, kolistymi ruchami płasko trzymanej packi plastikowej, należy 
nadać mu jednorodną fakturę gęsto ułożonych ziaren kruszywa. Nie wolno skrapiać tynku 
wodą. Na jednej płaszczyźnie należy pracować bez przerw, zachowując jednakową 
konsystencję materiału. W przypadku konieczności przerwania pracy, należy wzdłuż 
wyznaczonej linii przykleić samoprzylepną taśmę, nałożyć tynk, nadać mu fakturę, a 
następnie zerwać taśmę z resztkami świeżego materiału. Po przerwie należy kontynuować 
pracę od wyznaczonego miejsca. Krawędź wykonanej wcześniej wyprawy można 
zabezpieczyć taśmą samoprzylepną. 
KONTROLA 
Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu CERESIT CT 174 obejmuje: 
1. Sprawdzenie podłoża i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej 
2. Zużycie materiału 
3. Ocena wizualna stanu nawierzchni 
4. Grubość powłoki/warstwy 
5. Sposób wykonania i przygotowanie nawierzchni zgodnie z wymaganiami instrukcji ITB nr 
334 oraz wytycznymi wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem 
zewnętrznych zespolonych systemów ociepleń opracowanymi przez SSO 
 
4. WYKONANIE OKŁADZIN Z PŁYT KAMIENNYCH Z UŻYCIEM KLEJU CM 17 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Zaprawa CM 17 może być stosowana na nośne i suche podłoża, wolne od substancji 
zmniejszających przyczepność (takich jak: tłuszcze, bitumy, pyły): 
– beton (wiek powyżej 3 miesięcy, wilgotność poniżej 4%), 
– jastrychy i tynki cementowe, tynki cementowo-wapienne (wiek min. 28 dni, wilgotność 
poniżej 4%); 
– beton komórkowy, odpylony, zagruntowany CT 17. 
– istniejące płytki ceramiczne i kamienne – oczyszczone, odtłuszczone i zagruntowane 
preparatem Ceresit CN 94. 
Istniejące zabrudzenia, warstwy zwietrzałe i powłoki malarskie o niskiej wytrzymałości 
należy usunąć mechanicznie. Podłoża nasiąkliwe zagruntować preparatem Ceresit CT 17 i 
odczekać do wyschnięcia co najmniej 4 godziny. Nierówności podłoża do 5 mm mogą być 
dzień wcześniej wypełnione tą samą zaprawą CM 17. W przypadku większych nierówności i 
ubytków – na posadzkach należy zastosować materiały Ceresit z grupy CN, a na ścianach 
szpachlówkę Ceresit CT 29. 
 



 
WYKONANIE ROBÓT 
Zawartość opakowania wsypywać do dokładnie odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody i 
mieszać  za pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy. Odczekać 5 
min. i jeszcze raz wymieszać. Jeśli potrzeba – dodać niewielką ilość wody i zamieszać 
ponownie.  
Zaprawę rozprowadzać po podłożu pacą zębatą. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości 
płytek. Prawidłowo dobrana konsystencja i wielkość zębów pacy sprawiają, że dociśnięta, 
typowa płytka ceramiczna nie spływa z płaszczyzny pionowej, a zaprawa pokrywa min. 65% 
powierzchni montażowej płytki. Przy aplikacji CM 17 na zewnątrz budynków – należy 
stosować metodę kombinowaną, tzn. poza rozprowadzeniem kleju po podłożu przy pomocy 
pacy zębatej, należy gładkim narzędziem nałożyć cienką warstwę zaprawy na powierzchnie 
montażowe płytek. 
Płytek nie moczyć w wodzie. Układać je na zaprawie i dociskać póki jeszcze zaprawa lepi się 
do rąk.  Zachować szerokość spoin w zależności od wielkości płytek i warunków eksploatacji. 
Spoinować nie wcześniej niż po 24 godzinach. Na podłożach odkształcalnych stosować 
spoinę Ceresit CE 37.      Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, a stwardniałe usuwać 
mechanicznie. 
KONTROLA 
Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu CERESIT CM 17 obejmuje: 
1. Sprawdzenie podłoża i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej 
2. Zużycie materiału 
3. Sprawdzenie czasu pracy materiałem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji) 
4. Zgodność przygotowania materiału z wytycznymi karty technicznej 
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CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI BIOZ 
Część opisową sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury        
z dnia 23.06.2003 roku ogłoszonego w Dzienniku Ustaw nr 120/2003 poz. 1126. 
Kolejność opisu przyjęto dokładnie wg wymagań zawartych w rozporządzeniu. 
 
I – ZAKRES ROBÓT 
Celem projektu jest odnowienie pokrycia dachu i elewacji zabytkowego budynku 
mieszkalno-usługowego, wielorodzinnego położonego w centrum wsi, w strefie 
ścisłej ochrony konserwatorskiej – strefie „A”. Budynek usytuowany jest na działce nr 
99. Projekt obejmuje wykonanie n/w robót: 
- rozbiórkę czapek kominowych  
- rozbiórkę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 
- odbudowa czapek kominowych, otynkowanie kominów i ich pomalowanie 
- montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 
- skucie wszystkich odparzonych tynków i elementów profilowanych wraz ze zmur- 
   szałą warstwą cegły.  
- uzupełnienie wykutych pojedynczych cegieł metodą „szpałdowania”  
- wykucie zbędnych wsporników metalowych, wkucie w ściany rur, kabli i przewodów 
- oczyszczenie i zagruntowanie ścian preparatem gruntującym 
- montaż kamiennej okładziny na stopnicach i podstopnicach schodów 
 
II – WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
Na działce nr 9, na której znajduje się budynek przeznaczony do remontu nie istnieje 
żaden inny obiek. W pobliżu budynku tego istnieją inne budynki mieszkalno-
usługowe    o zbliżonej wysokości, na innych działkach.  Budynek opisywany               
i sąsiednie dołączone są do sieci miejskich. Kable przyłączy elektrycznych                  
i telekomunikacyjnych widoczne są na zewnątrz. Inne kable i rurociągi ukryte są        
w gruncie. Znajdują się tu rurociągi kanalizacji sanitarnej, wody i gazu. 
 
III - WSKAZANIA ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, 
KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH 
ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 
Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia osób wykonujących remont budynku stwarzają 
kable energetyczne mocowane bezpośrednio do zewnętrznych ścian budynku. 
Innych elementów stwarzających zagrożenie nie ma.     
 
IV - WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ 
WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT.  
Największe zagrożenie bezpieczeństwa pracowników występują przy wykonywaniu 
robót w pobliżu kabli energetycznych. Wykonywanie prac na dachu i na rusztowaniu 
nad chodnikami oraz nad wejściami do budynku stwarza zagrożenie dla osób 
mogących znaleźć się w pobliżu budynku i rusztowań.  
 
V – WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU 
PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI 
ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.  
Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebez-
piecznych winien być przeprowadzony przez kierownika budowy. Kierownik winien 
dokładnie podać kolejność wykonania robót, wykaz narzędzi, którymi można roboty 
te wykonać, określić istniejące zagrożenia oraz sposób zabezpieczenia pracowników 



i osób postronnych przed niebezpieczeństwem. Zapoznanie się z instruktażem 
dotyczącym pracy na określonym stanowisku pracownicy winni potwierdzić podpisem 
w założonej książce instruktażu i szkolenia BHP. 
VI – WSKAZANIA ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJ-
NYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM   
Na czas wykonywania robót na budynku należy załatwić wszelkie formalności 
wynikające z Prawa, związane z zajęciem pasa drogowego. Zajęty pas powinien być 
ogrodzony i oznakowany tablicami informującymi o prowadzeniu robót na 
rusztowaniu oraz ostrzegającymi o niebezpieczeństwie. Przejścia dla pieszych 
powinny odbywać się w odległości min. 3,00 m od budynku. Rusztowanie należy 
osłonić na całej wysokości specjalnymi siatkami ochronnymi. Nad wejściami do 
budynku wykonać należy daszek osłonowy z desek, wyłożony matami ze słomy lub 
płytami z miękkiej płyty pilśniowej z osłonięciem folią. Gruz zsypywać bezpośrednio 
do zakrytych plandekami kontenerów, obudowanymi zsypami.   
Na czas wykonywania robót w pobliżu czynnych kabli energetycznych wyłączyć 
należy prąd.  
 
 
 
 
 

 

 


