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1.WSTĘP 



1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane 

w ramach zadania: „Remont budynku Gimnazjum Publicznego w Kamieńcu Ząbkowickim”.  
Roboty należy wykonywać zgodnie z wykonanym projektem kolorystyki elewacji . 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu       

i wykonaniu robót budowlanych, które będą wykonywane w ramach remontu budynku Gimnazjum 

Publicznego w Kamieńcu Ząbkowickim.   

Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze: 

- odbicie tynków zewnętrznych na ścianach i pilastrach; 

- wykonanie tynków szlachetnych na ścianach płaskich i pilastrach; 

- roboty rozbiórkowe – skuwanie spękanego betonu na schodach zewnętrznych; 

- gruntowanie preparatem gruntującym powierzchni nowych tynków; 

- dwukrotne malowanie farbą firmy Ceresit lub innego sytemu powierzchni nowych tynków ; 

- dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich; 

- dwukrotne malowanie farbą olejną krat okiennych ; 

- ustawienie i rozbiórka rusztowań ramowych rurowych – prace towarzyszące ; 

- ustawienie i rozbiórka daszków ochronnych – prace  towarzyszące; 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 
Przewiduje się wykorzystanie zgodnie technologią użytkowania rusztowań roboczych. 

Rusztowania , deskowania i daszki ochronne należy wykonać zgodnie z Normą Polska i przed przystąpie-

niem do prac montażowych powinny być odebrane przez Inspektora Nadzoru, ich odbiór należy potwier-

dzić wpisem do dziennika budowy.  

Całość podlega odbiorowi wg następujących Norm 

- PN-78/M-47900/00do 02 

- BN-70/9082-01 

- BN-72/9083-06 

- BN-72/9083-08 

- BN-72/9083-09 

-PN-H-93419:1997, 

-PN-EN 10056-1:2000 

-PN-EN 10219-1:2000. 
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1.4. Informacje o terenie budowy: 
Przy wykonywaniu remontu dachu należy zapewnić taką organizację robót budowlanych aby: 



- wszelkie roboty były wykonywane w sposób nie stwarzający zagrożenia dla bezpieczeństwa 

osób korzystających z wejścia do budynku  

- zabezpieczyć interesy osób trzecich w zakresie BHP, 

- ochronić własność Inwestora, 

- ochronić środowisko, 

- zapewnić właściwe warunki bezpieczeństwa pracy, 

- zapewnić zaplecze dla potrzeb wykonawcy, 

- zapewnić właściwe warunki dotyczące organizacji ruchu: ruch pracowników i środków transportu nie 

może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa jednostki, 

- wykonać ogrodzenie, zabezpieczenie chodników. 

- wszystkie informacje szczegółowe zawarto w Wymaganiach ogólnych 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych 
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych CPV 45400000-4 

Roboty elewacyjne  CPV 45443000-4 

Roboty remontowe renowacyjne  CPV 45443000-7 

Rusztowania i prace zabezpieczające CPV 45262100-2 

1.6. Określenia podstawowe 
Występują pojęcia i określenia zdefiniowane w niniejszej SST „ Wymagania ogólne” oraz zgodnie             

z ustawą Prawo budowlane, obowiązującymi PN oraz innymi ustawami i rozporządzeniami związanymi     

z ustawą Prawo budowlane. 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące wykonawcy robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 

projektową remontu i kolorystyki, Specyfikacją Techniczną i poleceniami inspektora nadzoru.  

1.7.1. Kwalifikacje kadry technicznej wykonawcy robót 

1. Kierownik robót musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budow-

nictwie i być członkiem Izby Inżynierów Budownictwa 

2. Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami remontowymi w budynku. 

1.8. Teren budowy 
1.8.1 Przekazanie terenu budowy 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie terminie przekazania 

terenu budowy: 

- oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik budowy, kierownika 

robót) 
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- listę pracowników planowanych do zatrudnienia na budowie (imię, nazwisko, imiona rodziców, data         

i  miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego, datę wydania i przez kogo 

wydany) 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – BIOZ, 

Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową wraz z projektem budowlanym 

obiektu. 

W dniu przekazania placu budowy Inwestor zobowiązany jest:  
- przekazać dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnym, 

- poinformować o terminie rozpoczęcia robót Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego , 

- wskazać punkt poboru wody i energii elektrycznej, 

- wskazać miejsce, w którym pracownicy wykonawcy będą mogli przebywać w czasie przerwy 

śniadaniowej. 

1.8.2 Zabezpieczenie terenu budowy 
Fakt przystąpienia i prowadzenia robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z inspek-

torem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych w miarę potrzeb podświet-

lanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy.  

Koszt zabezpieczenia prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie i wliczony jest w wynagrodzenie 

wykonawcy. 

1.9. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 
1.9.1 Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz 

przepisy wydane przez władze miejscowe, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i jest w 

pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni odpowie-

dzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych rozwią- 

zań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora          

o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Jeśli niedotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą 

one Wykonawcę. 

1.9.2 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub 

prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych 

działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to 

Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 

Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
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1.9.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelki przepisy ochrony 

środowiska naturalnego. 

W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

- podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 

lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania, 

- miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Sprzęt nie może powo-

dować zniszczeń otoczenia obiektu oraz środowiska naturalnego. Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie 

realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, 

obciążają Wykonawcę. 

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji robót 

obciążają Wykonawcę. 

1.9.4 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od 

dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia do stosowa-

nia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. 

Utylizacja materiałów szkodliwych z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie. 

1.9.5 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie posiadał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach strychowych i magazynowych oraz przy maszynach      

i pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane 

będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielem inwestora. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie 

powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu placu budowy i materiałów niebezpiecznych. 

1.9.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) 
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących BHP. 
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W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt        

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 

2. MATERIAŁY 
Materiały wykorzystywane do realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać wymogi 

odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano:  

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych dla wyrobów wymienionych w DZ. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz DZ. U. 

Nr 198 poz. 2041 z 2004 r. 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną ( dla wyrobów 

wymienionych w Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998r w sprawie wyrobów służących do ochrony 

przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie certy-

fikatu zgodności Dz. U 55 poz.362 lub wyrobów, dla których wymaganie takie zawiera dokument 

odniesienia, z którym dokonywana jest ocena zgodności). Dopuszcza się stosowanie wyrobów przezna-

czonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszą posiadać 

oświadczenia dostawcy wyrobu, w którym zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualną dokumentacją 

oraz przepisami i obowiązującymi normami. Oświadczenia dostawcy wyrobu powinno być wydane zgod-

nie z warunkami określonymi w DZ..U Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz DZ. U. Nr 198 poz. 

2041 z 2004 r. 

2.1. Akceptowanie użytych materiałów 
Co najmniej na 4 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 

robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarza-
nia, zamawiania i odpowiednie świadectwa badania jakości, do zatwierdzenia przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenia danego materiału z danego źródła nie oznacza automa-
tycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane     

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót. 

Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub o nie zadawalającej jakości, Wykonawca 

powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
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Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach wykańczanych widocznych z jednego miejsca 

powinny być z tej samej partii materiału, w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych      

w czasie całego procesu eksploatacji. 

2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z tym, że roboty zostaną nieprzyjęte i niezapłacone. 

2.3 Inspekcja wytwórni 
Wytwórnie, zarówno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego mogą być kontrolowane 

w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami SST. 

W czasie przeprowadzania inspekcji inspektor będzie miał zapewnione: 

- współpracę i pomoc Wykonawcy 

- wolny dostęp w dowolnym czasie, do tych części wytwórni gdzie odbywa się proces produkcji materiałów 

przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy. 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były 

dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się 

odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz żeby w sposób skuteczny 

zabezpieczone były przed dostępem osób trzecich. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone 

przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

2.5.Wariantowe zastosowanie materiałów 
1. Jeżeli SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiałów w wykonywanych robotach 

Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmuje na tydzień przed użyciem 

materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez inspektora  

nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może później być zmieniany bez zgody inspekt-

tora nadzoru. 

2. Wszelkie nazwy własne materiałów (nazwy producentów) użyte w niniejszej specyfikacji należy 

rozumieć jak materiały o parametrach identycznych lub nie gorszych niż wymienionych producentów. 

Zlecający nie zamierza sugerować doboru materiałów ani nie preferuje żadnego z producentów.  

Nazwy przyjęte w niniejszym dokumencie mają na celu jednoznaczne określenie właściwości i cech 

materiałów. 
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3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasa-

dami określonymi w dokumentacji archiwalnej i ST. 

W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaak-

ceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

prowadzenie robót zgodnie z projektem i SST. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami jego użytkowania. Wykonawca dostarczy na żądanie inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. 

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, 

maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do wykonania robót. 

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej 

robót do których jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów oraz na otoczenie 

remontowanego budynku. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanie-

czyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy, oraz 

po zakończeniu robót doprowadzi otoczenie budynku do stanu pierwotnego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość stosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z archiwalną dokumentacja projektową, wymaga-

niami SST, PZJ projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje : 

- projekt zagospodarowania placu budowy składający się z części opisowej i graficznej; 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ ), 

- projekt organizacji budowy. 

Rusztowania powinny posiadać odpowiedni atest bezpieczeństwa, instrukcję montażu i każdora-
zowo po postawieniu muszą być odebrane protokołem odbioru przez inspektora nadzoru. 
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5.2 Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego 
Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej, innych normach, wytycznych i in-

strukcjach. Inspektor nadzoru jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich mate-

riałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Polecenia inspektora będą wykonywane nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.  

W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego 
zakończenia robót, inspektor ma prawo wprowadzić obcego podwykonawcę na określone roboty 
na koszt Wykonawcy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do prowadzenia kontroli robót. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST i normach. 

W przypadku gdy nie zostały one tam określone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie zgodne z umową i dokumentacją projektową. 

6.2 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde 

żądanie Inspektora nadzoru. 

6.3 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przedstawionego przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników dostarczonych przez 

Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są nie wiarygodne, to Inspektor 

zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, Inspektor może 

wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca. 

6.5 Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
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1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych i informacji zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998r. Dz.U.99. 

2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona 

do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone. Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na 

każde żądanie. 

7. DOKUMENTY BUDOWY 
7.1 Dziennik budowy ( w przypadku posiadania decyzji pozwolenia na budowę ) 
Dziennik budowy jest wymagany dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w okre-

sie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.  

W związku z prowadzeniem robót remontowych na wysokości, należy prowadzić również dziennik 
budowy w celu kontroli kolejności prac i możliwości odtworzenia przebiegu remontu przy 
sprawach spornych w okresie gwarancji. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku 

budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 

imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką,       

w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika 

budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą          

i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie 

- datę przyjęcia placu budowy 

- datę rozpoczęcia robót 

- uzgodnienie przez Inspektora harmonogramów robót 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora, 
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- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania 

- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 

robót, 

- wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy 

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je prowadził, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawiane 

Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy 

obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień 

do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

7.2 Księga obmiaru robót w przypadku zawarcia umowy rozliczanej kosztorysem powykonawczym. 
Księga obmiaru robót jest dokumentem budowy. Za prowadzenie księgi obmiaru robót odpowiedzialny jest 

Wykonawca. Księga obmiaru robót stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego wykonania 

każdego z elementów robót i stanowi podstawę do zapłaty. Obmiary wykonanych robót prowadzi się        

w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w ST. Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 

- numerem kolejnym karty, 

- podstawą wyceny i opisem robót, 

- ilość przedmiarową robót, 

- datą obmiaru, 

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. Ogólnej Specyfikacji Technicznej, 

- ilością robót wykonanych od początku budowy. 

Księga obmiaru robót musi być przedstawiana do sprawdzenia Inspektorowi po wykonaniu robót, przed 

ich zakryciem jednak nie później niż na koniec okresu rozrachunkowego wynikającego z umowy.  

Fakt przedstawienia księgi obmiaru robót Inspektorowi do potwierdzenia faktycznie wykonanego zakresu 

robót Wykonawca uwidoczni wpisem do dziennika budowy. 

7.3 Dokumenty laboratoryjne 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 

będą stanowić załącznik do protokółu odbioru. 

7.4 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się także: 

- protokół przekazania placu budowy, 
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- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- instrukcje producentów materiałów budowlanych 

- inwentaryzacje powykonawcze 

- harmonogram prac remontowych, 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

- protokóły odbioru robót, 

- protokóły z narad i ustaleń, 

- dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu podlegających 

utylizacji, 

- korespondencja na budowie, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymogom, 

- organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- warunki gwarancji na wykonane roboty. 

7.5 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i Inwestora      

i przedstawione do wglądu na ich życzenie. 

8. OBMIAR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady obmiaru robót w przypadku zawarcia umowy nie ryczałtowej 
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z projektem budowlanym 

i SST, w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym. Obmiaru robót dokonuje 

Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń inspektora na piśmie. Obmiar gotowych 

robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych terminów płatności. 

8.2 Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania 

dłuższych przerw w robotach i zmiany Wykonawcy. 

8.3 Wykonywanie obmiaru robót 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały           

i jednoznaczny. Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną 

skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar.  

Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 

- podstawę wyceny i opis robót 
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- ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego) 

- datę obmiaru 

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego 

- obmiarem robót z podaniem składowych obmiary w kolejności: długość x szerokość x głębokość x 

wysokość x ilość = wynik obmiaru 

- ilością robót wykonanych od początku budowy 

- dane osoby sporządzającej obmiar 

8.4 Procentowe zaawansowanie robót budowlanych. 
W przypadku umowy ryczałtowej obmiary zostaną zastąpione procentowym zaawansowaniem robót 

budowlanych określonym na podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego robót oraz umowy. 

9. ODBIÓR ROBÓT 
9.1 Rodzaje odbiorów 
Roboty remontowe, podlegają następującym etapom robót, dokonywanym przez Inspektora: 

- odbiorowi robót zanikających 

- odbiorowi częściowemu, elementów robót 

- odbiorowi końcowemu, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu 

9.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót dokonuje Inspektor. Gotowość 

danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 

3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

9.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy        

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później 

jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora nadzoru. 

9.4 Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 

o tym fakcie Inspektora nadzoru i Inwestora. Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem 

do dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia 

gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie     
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powołanej komisji odbiorowej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu  

określonego w umowie. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z dokumentacją powykonawczą i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją 

robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku 

niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje 

czynności odbiorowe i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, 

że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań SST      

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na użytkowanie, eksploatację obiektu i bez-

pieczeństwo osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót 

w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 

9.5 Odbiór pogwarancyjny 
Obiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót zwią-

zanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie dokładnego przeglądu technicznego obiektu           

z uwzględnieniem zasad okresowego przeglądu obiektu oraz zasad opisanych w punkcie 9.4. 

9.6 Dokumenty odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobo-

wiązany przygotować operat zawierający: 

- Projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi, 

- Dziennik budowy – oryginał i kopię 

- Obmiar robót - w przypadku umowy nie ryczałtowej, 

- Dokumenty ustalające wartość końcową robót (kalkulację końcową) 

- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

- Protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających 

- Rozliczenie materiałów z demontażu 

- Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym, 

- Warunki udzielonej gwarancji. 

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe usterek i niedoróbek lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pisemnie 

przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 
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10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena za jednostkę obmiaru (cena jednostkowa) ustaloną dla danej pozycji na 

podstawie kalkulacji jednostkowych wykonanych przez Wykonawcę, a przyjętą przez Inwestora w umowie 

lub cena ryczałtowa za wykonany przedmiot zamówienia, której podstawą płatności jest wartość podana 

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w umowie i ofercie. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 

czynności , wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone w SST i w dokumentacji 

projektowej. Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczałtowe robót obejmuje: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami; 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i  spow-

rotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 

- koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników 

nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty 

zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza 

- zysk kalkulacyjny zawierający: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków, które mogą 

wystąpić w czasie realizacji robót, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIĄZANE 
11.1 Podstawowe dokumenty odniesienia: 
- SIWZ 

- umowa na roboty budowlane remont elewacji 

- oferta wykonawcy, 

- dokumentacja projektowa  

11.2. Dokumenty formalno prawne 
11.1. – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane(jednolity tekst Dz.U. 2006 Nr 156 poz. 1118 

ze zm.) 

11.2. – Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2006 Nr 164 poz. 

1162 ze zm. ) 

11.3. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004 Nr 92, poz.881 ) 

11.4. - Ustawa z dnia 12.12.2003r. o ogólnym bezp. produktów (DZ.U.2003 Nr 229 poz. 2275) 

11.5. – Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r Nr 147, poz. 1229 

z późn. zm.) 

11.6. – Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o ochronie środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm. 11.7. – 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) 

17 



11.8. – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE(Dz.U. Nr 209, poz. 

1779 ) 

11.9. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z późn. zm.) 

11.10.- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. 169 z 2003 poz. 1650) 

11.11. –Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. Nr 120 poz. 1126) 

11.12. – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198 poz.2042 ) 

12. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE 
12.1 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych ( tom I, II, III, V) Arkady 

Warszawa 1989 – 1990 

12.2 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; Instytut Techniki Budowlanej , 

Warszawa 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

18 



 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 

RUSZTOWANIA I PRACE ZABEZPIECZAJĄCE 

CPV 45262100-2 
zadania pod nazwą: 

„Remont budynku Gimnazjum Publicznego w Kamieńcu Ząbkowickim” 
  
 

 

 
Adres obiektu: 57-230 Kamieniec Ząbkowicki 
                          ul. Zamkowa nr 4, działka 999 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paczków - maj 2014 r. 
19 



1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania            

i odbioru rusztowań i zabezpieczeń występujących dla zadania „Remont budynku Gimnazjum 
Publicznego w Kamieńcu Ząbkowickim” 
  

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie rusztowań. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, za zgodność montażu z instrukcją produ-

centa oraz obowiązującymi przepisami. 

2. MATERIAŁY. 

Rusztowania należy montować zgodnie z instrukcją producenta dot. danego systemu rusztowań. 

3. SPRZĘT. 
Montaż ręczny lub sprzętem zgodnie z instrukcją producenta. 

4. TRANSPORT. 
Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. Znajdujące się przy 

przejeździe stojaki należy zabezpieczyć przed zmianą położenia (uderzeniem) za pomocą odbojnic. 

Podczas podnoszenia lub opuszczania materiałów pracownicy przebywający na rusztowaniu powinni 

odsunąć się od ściany budynku czy też innej budowli. Droga, po której rusztowanie jest przesuwane, 

powinna być wyrównana i utwardzona. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty montażowe. 

5.1. Montaż rusztowań. 
5.1.1. Warunki przystąpienia do robót: 

o Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań winni być przeszkoleni w zakresie 

wykonywania danego rodzaju rusztowań. 

o Przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi           
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z linką umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowań. 

o Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i zabezpieczyć ją. 

5.1.2. Ogólne wymagania techniczne dla rusztowań: 

o Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnej wielkości obciążenia 

pomostów. 

o Rusztowania powinny posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych oraz 

do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów oraz konstrukcję dostosowaną do przeniesienia 

działających obciążeń. 

o Rusztowania powinny zapewniać bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do stanowisk 

pracy oraz stwarzać możność wykonywania pracy w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku. 

o Nośność urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowa-

nia nie może przekraczać 150 kg. 

o Rusztowanie z rur stalowych powinno być uziemione i posiadać instalację odgromową. 

o Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3 m,       

a pomost roboczy nie powinien być umieszczony wyżej niż 1,5 m. 

o Zakotwienia powinny być rozmieszczane równomiernie na całej powierzchni ściany, przy której 

znajduje się rusztowanie. 

o Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna być 

większa niż 20 m. 

o Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny być dosunięte do ściany. 

o Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdów i przejść 

powinny mieć daszki ochronne. 

o Zabronione jest używanie beczek, skrzyń, cegieł, bloków betonowych itp. przedmiotów jako rusztowań 

lub podpór dla pomostów rusztowań. 

5.1.3. Rusztowania typowe: 

o Rusztowania typowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm. 

o Rusztowania inwentaryzowane powinny być zaopatrzone w atest wytwórni, a ich montaż powinien być 

dokonywany zgodnie z instrukcją producenta. 

5.1.4. Rusztowania nietypowe: 

o Rusztowania nietypowe powinny być wykonane zgodnie z projektem. 

o Dla rusztowań nietypowych liczbę zakotwień oraz wielkość siły kotwiącej należy każdorazowo ustalać 

w zależności od rodzaju i wysokości tych rusztowań, przyjmując siłę jednego zamocowania, której 

składowa pozioma jest nie mniejsza niż 250 kG. 

5.1.5. Rusztowania przesuwne składane: 

o Należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta. 
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o Jeśli względy bezpieczeństwa tego wymagają, rusztowania przesuwne powinny być kotwione do ściany 

obiektu budowlanego co najmniej w dwóch miejscach. 

5.1.6. Rusztowanie na kozłach: 

o Należy stosować zgodnie z wymaganiami norm państwowych. 

o Zabronione jest opieranie kozłów na cegłach i innych materiałach lub przedmiotach 

5.1.7. Warunki atmosferyczne podczas użytkowania rusztowań. 

o Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowań należy utrzymywać w czystości, a w okresie zimy 

oczyszczać ze śniegu i posypywać piaskiem. 

o Podłoże (grunt, konstrukcja itp.), na którym ustawia się rusztowanie, powinno zapewniać jego 

stabilność, mieć zapewnione stałe odwodnienie oraz odpływ wód opadowych od budynku. 

o Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 

10 m/sek. oraz w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi. 

o Ponadto zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań o zmroku, jeżeli nie zapewniono 

oświetlenia dającego dobrą widoczność. 

5.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Zabronione jest: 

- obciążanie pomostów rusztowań materiałami ponad ustaloną ich nośność i gromadzenie się 

pracowników na pomostach, 

- wspinanie się po stojakach, podłużnicach, leżniach i poręczach rusztowań, 

- zrzucanie elementów rozbieranych rusztowań, 

- pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostów rusztowań, 

- pozostawianie na pomoście rusztowania materiałów i narzędzi po zakończonej pracy, 

- jednoczesna praca na dwóch pomostach roboczych znajdujących się w jednym pionie bez odpowied-

niego zabezpieczenia, 

- przebywanie na pomoście rusztowania jednocześnie więcej osób niż przewiduje instrukcja techniczno-

ruchowa, 

- wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie materiałów i narzędzi 

po jednej stronie rusztowania, opieranie się o ścianę budynku itp. przez osoby znajdujące się na 

pomoście. 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 
Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny, 

potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. 

Rusztowanie powinno być sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych 

i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni.  

7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót 
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Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inspektora nadzoru. Jednostka obmiarowa - m2. W zakres robót wchodzi wykonanie zabezpieczenia 

rusztowania oraz zastaw dachowych i daszków zabezpieczających. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” 

Odbiór rusztowań wg instrukcji i wymagań producenta rusztowań. 

Praca na rusztowaniu jest dopuszczalna po jego odbiorze przez Inspektora nadzoru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
- Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 

- Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz 

przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym.     

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN- EN 74:2002 (U) Złącza, trzpienie centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i nośnych 

wykonanych z rur stalowych. Wymagania i procedury badań 

PN- EN 12810 - 1:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. 

Część 1: Specyfikacje techniczne wyrobów 

PN- EN 12810 – 2:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. 

Część 2: Szczególne metody projektowania konstrukcji 

PN- EN 12811 - 1:2004 (U) Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. 

Część 1: Rusztowania. Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania 

PN- B - 03163 - 1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia 

PN- B - 03163 – 2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania 

PN- B - 03163 – 3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze 

PN- M - 47900 - 1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne parametry 

PN- M - 47900 - 2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 

PN- M - 47900 - 3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe 
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1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 
Specyfikacja Techniczna – Wykonanie napraw elewacji odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 

wykonania i odbioru robót tynkarskich na ścianach i pilastrach elewacji, które zostaną wykonane w ra-

mach zadania: „Remont budynku Gimnazjum Publicznego w Kamieńcu Ząbkowickim” 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST: 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie uzupełnienia tynków zewnętrznych na ścianach i pilastrach. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

archiwalną, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY. 
2.1: Woda ( PN-EN 1008:2004 ). 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003). 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania a w szczególności : 

- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - 

średnioziarnisty 

2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie  

0,5 mm. 

2.3. Materiały do tynków zewnętrznych. 
Gotowe masy tynkarskie , dopasowane do istniejących tynków granulacja i kolorem. 

3. SPRZĘT. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Ogólne warunki podano w SST Wymagania 

ogólne pkt.3 
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4. TRANSPORT. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały 

i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

Zaprawy należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach 

(najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia wynosi 6 miesięcy od daty 

produkcji umieszczonej na opakowaniu. Produkt drażniący, zawiera cement. Należy stosować 

odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. 

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. 

Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno 

suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 

zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 

zawilgoceniem. Ogólne warunki podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.4 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Tynki zewnętrzne - wykonywane na ścianach, kominach i przy pasach podrynnowych. 

Wytyczne naprawy i wykonania tynków: 

- przygotowanie podłoża, 

Podłoże musi być stabilne, o dostatecznej nośności, wolne od kurzu, pyłu, olejów, mchu i wyraźnie 

łuszczących się powłok malarskich czy też wypraw. Ewentualne zgrubienia skuć, większe zanie-

czyszczenia zmyć gorącą wodą pod ciśnieniem. Luźne i odspojone od podłoża tynki zbić. 

Na naprawione i nowe podłoże tynkarskie dla ujednolicenia faktury należy nanieść za pomocą szczotki lub 

wałka jedną warstwę szpachlówki mineralnej. Zaprawa szpachlowo-renowacyjna: do wygładzania 

podłoży, naprawy i wypełnienia ubytków, nierówności o gr. do 30 mm.  

5.2. Ogólne zasady wykonywania tynków. 
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie inne 

roboty. 

b) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, w ciągu doby nie nastąpi 

spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 

odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robót budowlano-

montażowych w okresie obniżonych temperatur". 

c) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia,  

tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
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5.3. Przygotowanie zaprawy : 
Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie gotowej suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością 

wody (w proporcji 0,13÷0,16 l wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej 

konsystencji. Czynność tę najlepiej wykonać mechanicznie, za pomocą wiertarki z mieszadłem lub  

w betoniarce, a w przypadku tynkowania maszynowego w agregacie tynkarskim. 

Zaprawa nadaje się do użycia po kilku minutach od wymieszania i należy ją wykorzystać w ciągu  

4 godzin. Proporcje dodawanej wody należy skorygować doświadczalnie, kierując się pożądaną 

konsystencją zaprawy, rodzajem podłoża i warunkami atmosferycznymi. Zastosowanie do przygotowania 

masy niewłaściwej ilości wody prowadzi do obniżenia parametrów wytrzymałościowych tynku. 

5.4. Przygotowanie podłoży. 
5.4.1. Podłoże powinno być suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone  

z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, 

wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Słabo związane części powierzchni należy odkuć, zaś części 

luźne lub osypliwe usunąć przy pomocy szczotki stalowej. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem należy podłoże zmoczyć czystą wodą. Jeżeli istnieje potrzeba redukcji 

chłonności podłoża, zaleca się stosowanie emulsji gruntującej wg instrukcji producenta. 

5.4.2. Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach 

na głębokości 5-10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy  

i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego 

mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.4.3. Kryteria oceny jakości i odbioru. 

* sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 

* sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN- 72/B-06190. 

Do wykonywania warstwy wierzchniej wyprawy zastosować tynk identyczny jak istniejący. 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 
Zaprawy. 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę  

i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny 

być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. Ilość robót 

określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne warunki podano w SST Wymagania ogólne pkt.9. 

8.1. Odbiór podłoża. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.4. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się 

po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

8.2. Odbiór tynków. 

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 

zgodne z dokumentacją techniczną. 

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 

prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku : 

- pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 

- poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających  

z podłoża, pilśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 10. 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 

Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz 

przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia 

naturalnego. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 

„Tynki”, wydanie ITB - 2003 rok. 
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1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST. 
Specyfikacja Techniczna – Wykonanie napraw muru, ścian odnosi się do wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót malarskich zewnętrznych, które zostaną wykonane w ramach 

zadania: „Remont budynku Gimnazjum Publicznego w Kamieńcu Ząbkowickim” 
1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego. 

- malowanie tynków zewnętrznych elewacji farbami silikatowymi systemu Ceresit lub innego 

- malowanie lakierobejcą drewnianych powierzchni ścian pod dachem 

- malowanie metalowych krat okiennych 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

techniczną, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY. 
Woda ( PN-EN 1008:2004 ). 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 

ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

Rozcieńczalniki. 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

- wodę - do farb silikatowych, 

- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych, 

- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać 

normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez 

producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Wymagania dla farb: 

- lepkość umowna: min. 60, 

- gęstość: max. 1,6 g/cm3 

- zawartość substancji lotnych w % masy max. 45% 

- roztarcie pigmentów: max. 90 m 
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- czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 stopnia 

wyschnięcia - max. 2 godz. 

Wymagania dla powłok: 

- wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 

- grubość -100-120 μm 

- przyczepność do podłoża - 1 stopień, 

- elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od 

podłoża, 

- twardość względna - min. 0,1, 

- odporność na uderzenia - masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować 

uszkodzenia powłoki, 

- odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować spęcherzenie 

powłoki. 

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg 

PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

Farby silikatowe wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach można stosować farby silikatowe na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu butadienosty-

renowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

Farby olejne i ftalowe 

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 

wydajność - 6-8 m2/dm3, czas schnięcia - 12 h 

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 

wydajność - 6-10 m2/dm3 

Farba silikatowa - na zewnątrz. Farba silikatowa na zewnątrz produkowana jest w kolorze białym,  

w kolorach wzornika producenta oraz w kolorach na zamówienie. Konfekcjonowana w opakowaniach  

5 i 10 litrowych 

3. SPRZĘT. 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. Ogólne warunki podano w SST 

„Wymagania ogólne” pkt.3 

4. TRANSPORT. 
Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi  w trans-

porcie kolejowym lub drogowym. 

Składowanie - Farba silikatowa: 

W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, temp. min. +50 C okres składowania wynosi 12 miesięcy. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Przygotowanie podłoży. 
5.1.1. Przygotowanie podłoża - Farba silikatowa : 
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Farba silikatowa może być stosowana na wszystkie podłoża (cegła, gips, beton, płyty gipsowo-karton.). 

Wszystkie powierzchnie, które nie będą malowane zakleić lub zakryć. 

Podłoże musi być nośne, suche, czyste, niezakurzone, niezatłuszczone. Należy usunąć odstające kawałki 

i płaty. Sypiące się powierzchnie oczyścić mechanicznie, zmyć wodą z amoniakiem, a następnie czystą 

wodą lub oczyścić strumieniem pary wodnej nasyconej. Podłoża mocno wchłaniające pokryć preparatem 

do gruntowania i impregnacji podłoży (należy zapoznać się z instrukcją preparatów przed 

zastosowaniem). Do reperacji nie stosować materiałów zawierających wapno. 

5.2. Gruntowanie. 
Przy malowaniu farbami silikatowymi do gruntowania stosować specjalne preparaty do gruntowania oraz 

farbę silikatową tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą  w 

stosunku 1: 3-5. 

5.3. Wykonywanie powłok malarskich. 
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. 

5.3.2. Farba silikatowa : 

Prace wykonywać przy temp. powietrza i podłoża min. +50 C. Wszelkie dane i informacje odnoszą się do 

temp. +200 C i wilgotności względnej powietrza 65%. W innych warunkach czasy wiązania i schnięcia 

mogą ulec zmianie. Warstwę świeżej farby należy chronić przed deszczem i nadmiernym wyschnięciem 

oraz mrozem. Unikać przeciągów oraz bezpośredniego oddziaływania słońca. 

Nie dodawać kredy, wapna ani innych dodatków bez uzgodnienia z producentem. 

5.4. Próbne wymalowania. 

Przed zamówieniem farb w kolorze elewacji i kominów należy dokonać wymalowań na próbnym nośniku  

(zagruntowanej płycie suchego tynku) o wymiarach ok. 2 m2. Ekspozycja próbników powinna być  

w miejscu wymalowań, tzn. próbnik farb elewacyjnych powinien być zamocowany na elewacji. 

Ostatecznej akceptacji kolorystyki obiektu dokonuje Inspektor nadzoru w porozumieniu z Inwestorem. 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 
6.1. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

- sprawdzenie wsiąkliwości, 

- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

- sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie 

kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

- dla farb silikatowych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
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- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 

powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3. Badania powinny obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 

Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie 

i wykonać powtórnie. 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z przedmiarem robót. Ilość robót określa się na podstawie 

dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i spraw-

dzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór podłoża. 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym  

w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 

posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 

cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 

przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie 

od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 

rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu 

i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 

zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 

kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 

8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 

powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
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9. Podstawa płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 10. 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 

Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz 

przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. 

10. Przepisy związane. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

PN- 70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -Wymagania ogólne. 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 część 4, wydanie Arkady - 1990 rok. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robot kamieniarskich zewnętrznych, dla przedsięwzięcia pn.: „Remont budynku Gimnazjum 
Publicznego w Kamieńcu Ząbkowickim” 
1.2.Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę do opracowania - dokumentów przetargowych i kon-

traktowych przy zlecaniu i realizacji robot, których przedmiotem w całości lub części jest wykonanie okła-

dzin schodów zewnętrznych z płyt kamiennych granitowych, uwzględniających wymagania 

Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robot, które są niezbędne do określenia ich standardu     

i jakości. 

1.3.Zakres robot objętych SST 
Przygotowanie podkładu pod okładziny i montaż okładzin kamiennych zewnętrznych. Przygotowanie           

i montaż nakryw murów ograniczających schody zewnętrzne i nakryw murków bocznych schodów. Roboty 

okładzinowe stopnic, podstopnic i spoczników schodów przed wejściami do budynku.  

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem okładzin i konstrukcji z kamie-

nia zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robot, 

- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi         

i instrukcjami, 

- ustalenia projektowe - dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub opisujące 

roboty niezbędne do jego wykonania 

1.5.Ogolne wymagania dotyczące robot 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 
2.1. Kamień do okładzin i konstrukcji z kamienia oraz bloki cembrowiny fontann i postumentow - 
granit 
Do okładzin cokołu budynku i murków wokół ratusza zastosować należy granit płomieniowany w kolorze  

naturalnego granitu gr. elementów 2,5-4,0 cm. Płytki  schodów z granitu STRZEGOM, płaskie poziome 

powierzchnie stopnic promieniowane, pozostałe powierzchni mogą być cięte lub szlifowane. Płyty 

kamienne mocować na klejowej zaprawie elastycznej z zastosowaniem wzmocnień ze stali 

kwasoodpornej . 
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2.2 Woda 
Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 

normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych 

można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, 

bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.3 Kleje 
Klej mrozoodporny do kamienia powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13888 i PN-EN 12004 np. 

klej epoksydowy TIX E , lub np. IZOHAN C-504 

2.4 Cement 
Cement powinien spełniać wymagania z normy: PN-EN 197-1:2002 – „Cement. Część 1: skład, 

wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”. 

3. Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać sprzęt i narzędzia stosowne do wykonania robot 

okładzinowych kamiennych w tym : 

- przecinarkę do kamienia 

- do przygotowania kleju - mieszarka kleju i mieszadło na wolnoobrotowej wiertarce 

4. Transport 
4.1. Materiały kamienne w formie płyt można przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością 

dostosowanego do ilości ładunku. Ładunek powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniem. 

Materiały płynne pakowane w wiadra i pojemniki należy chronić przed przemarznięciem (dotyczy 

komponentów np. kleje do kamienia , preparaty czyszczące) 

4.2. Kruszywa (piasek) można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami, a także 

nadmiernym zawilgoceniem. 

4.3. Wodę, (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robot) należy dowozić w szczel-

nych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania wody w opa-

kowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny lub 

substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 

5. Wykonanie robót 
Okładziny ścian, posadzek, spoczników schodów, nakryw murków z płyt i schody zewnętrzne z bloków 

profilowanych wg kształtów, kolorów i o fakturze powierzchni uzgodnionej z Inwestorem, Inspektorem 

nadzoru i Przedstawicielem Urzędu Konserwacji Zabytków. Wyszczególnienie robot: 

1. Przygotowanie podłoża. 

2. Dopasowanie i przycięcie elementów w trakcie suchego montażu. 

3. Wykonanie klinów, klamer i haków montażowych. 

4. Obsadzenie elementów z zamocowaniem. 
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5. Wyspoinowanie, oczyszczenie powierzchni. 

Okładzinę kamienną można wykonywać jedynie na podkładzie, którego prawidłowość wykonania została 

potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokołem odbioru załączonym do dziennika budowy. 

Wykonanie okładziny powinno być zgodne z projektem określającym rodzaj płyt, zaprawę stosowaną do 

układania płyt, grubość warstwy szerokość spoin, dylatacji itp.  

Podstawowe wymagania dotyczące wykonania okładzin kamiennych są następujące: 

• temperatura powietrza w trakcie układania posadzki kamiennej nie powinna być niższa niż 5°C; 

temperatura ta powinna występować rozpoczęciem prac okładzinowych i przez co najmniej 14 dni po 

wykonaniu okładzin, 

• w okładzinach z elementów regularnych spoiny powinny być prostoliniowe i o jednakowej grubości, nie 

większej niż: - 2 mm w pomieszczeniach, 

- od 3 mm do 5 mm w otwartym powietrzu, 

• w okładzinach wykonanych z elementów o nieregularnych kształtach należy przestrzegać, aby mimo 

nieregularnego układu spoin ich grubość była w przybliżeniu jednakowa i nie przekraczała 8 mm, 

• dylatacje okładzin powinny się pokrywać z dylatacjami podłoża i podkładu, ponadto szczeliny dylatacyjne 

powinny oddzielać okładziny od posadzki od ścian, słupów lub fragmentów posadzki różniących się 

obciążeniami użytkowymi, 

• szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wy-osić od 10 mm do 15 mm; szczeliny dylatacyjne powinny 

być wypełnione materiałem podanym w projekcie, 

• powierzchnia okładziny powinna być równa i płaska lub powinna wykazywać spadek podany w projekcie; 

- posadzka wykonana z płyt o fakturze promieniowanej, groszkowanej lub piłowanej, nie powinna przy 

sprawdzeniu krzyżowym 3-metrową łatą wykazywać - na długości tej łaty - odchylenia od płaszczyzny 

większego niż 2-3 mm 

• w płaszczyznach okładzin wykonanych z kwadratowych lub prostokątnych płyt spoiny powinny tworzyć 

układ wzajemnie równoległych i prostopadłych linii prostych, a odchylenia linii spoin od linii prostych nie 

powinny przekraczać 2 mm na długości do 5 m i 3 mm na długości ponad 5 m. 

Wykonanie wymienionych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy. 

Nakrywy murów oporowych i policzkowych z płomieniowanych płyt granitowych strzegomskich w kolorze 

naturalnego granitu, łączone będą z  murkiem na kotwy wklejane dn 10 mm, długości 20 cm w rozstawie 

co 1,5 m oraz klej odporny na warunki atmosferyczne. 

Rozwiązanie wysokościowe posadowienia i korony murkow oporowych wg stanu istniejącego. 

Schody zewnętrzne zaprojektowano jako kamienne z granitu strzegomskiego, jasno szarego. 

Powierzchnie stopnic promieniowane, klejone klejem mrozoodpornym do wylewanych podłoży z betonu.  

Spoczniki wykończyć płytami granitowymi jasno szarymi płomieniowanymi - granit strzegomski - gr. 4 cm 

na kleju mrozoodpornym.   

. 
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6. Kontrola jakości robót 
Zakres czynności kontrolnych dotyczących okładzin kamiennych powinien obejmować: 

• sprawdzenie równości powierzchni oraz prawidłowość poziomowania i spadków posadzki, które należy 

przeprowadzić za pomocą przykładania w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej          

o długości 3 m w dowolnych miejscach powierzchni; należy zmierzyć prześwit między łatą i powierzchnią 

posadzki z dokładnością do 0,5 mm; po przyłożeniu do łaty poziomicy, należy sprawdzić prawidłowość 

spoziomowania oraz zmierzyć spadki posadzki, 

• sprawdzenie grubości i sposobu wypełnienia spoin za pomocą oględzin zewnętrznych; w przypadkach 

wątpliwych należy zmierzyć wymiary spoin z dokładnością do 0,5 mm, 

• sprawdzenie prostoliniowości i prawidłowości układu spoin w posadzkach z płyt regularnych przez 

naciągnięcie wzdłuż dowolnie wybranych spoin na całą ich długość cienkiego drutu i dokonanie pomiaru 

odchyleń z dokładnością do l mm; kierunek prostopadły należy sprawdzać przez przyłożenie do sznura 

lub drutu kątownika murarskiego, 

• sprawdzenie związania ( mocowania) okładziny czy elementu blokowego z podkładem 

• sprawdzenie szczelin dylatacyjnych metodą wizualną lub w przypadku wątpliwości, sprawdzając 

wymiary i układ szczelin. 

Wyniki kontroli posadzki powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w dzien-

niku budowy lub protokole załączonym do dziennika budowy. Jeżeli chociaż jedna z kontrolowanych cech 

nie spełnia stawianego wymagania, odbieranych prac budowlanych nie można uznać za wykonane pra-

widłowo. 

7. Obmiar robót 
Jednostka i zasady obmiarowania. 
Obmiar przeprowadza się w metrach kwadratowych w świetle surowych ścian, doliczając powierzchnię 

wszelkich wnęk i przejść. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie nie okładane kamieniem oraz 

powierzchnie poszczególnych słupów, pilastrów itp., większe niż 0.25 m2 każda. 

Ilość posadzek i okładzin w m 2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowa-

nych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Ilość stopni schodowych, tj. ilość pojedynczych 

bloków - w szt. 

8. Odbiór robót 
8.1 Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót kamieniarskich. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć 

wodą. 

8.2 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik 

badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
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- ułożenie okładzin poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości łączeń , ponownie 

zamontować okładzinę 

8.2.1 Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 

zgodne z dokumentacją projektową. 

8.2.2 Dopuszczalne odchylenia powierzchni okładziny od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 

prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej 

dwumetrowej łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 

- poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

8.2.3 Odbiór gotowych okładzin kamiennych powinien być potwierdzony protokołem, który powinien 

zawierać: 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. Podstawy płatności 
Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 wykonania okładzin na ułożonych 

powierzchniach, każdy mb profili liniowych stopnic i podstopnic , szt pojedynczych elementów kamien-

nych według ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego. 

10. Przepisy związane 

PN-12/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i bada-

nia przy odbiorze.  

BN-10/6799-01 Roboty kamieniarskie. Elementy kotwiące do obsadzenia wykładziny kamiennej. 

BN-64-6740-02 Obróbka kamienna - rodzaje i określenia faktur 

PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za 

pomocą penetrometru) 

PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12. Określenie przyczepności do podłoża 

stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania 

PN-EN 13888 Kleje do kamienia 

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów pow-

szechnego użytku. 
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PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgod-

ności i ocena zgodności. 

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do 

murów. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

Szczegółowe wymagania w zakresie wykonania robót objętych rozdziałem podają Warunki techniczne 

wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. 

Część 1 - Roboty kamieniarskie ,Verlag Dashofer, Warszawa 2005 wyd. II 
 
 
 
 
 
 


