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1.WSTEP



1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspoélnych dla
poszczegoélnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktére zostang wykonane
w ramach zadania: ,,Remont budynku Gimnazjum Publicznego w Kamiencu Zabkowickim”.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z wykonanym projektem kolorystyki elewacji .

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu
i wykonaniu robo6t budowlanych, ktére beda wykonywane w ramach remontu budynku Gimnazjum
Publicznego w Kamiencu Zgbkowickim.

Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:

- odbicie tynkéw zewnetrznych na scianach i pilastrach;

- wykonanie tynkow szlachetnych na scianach ptaskich i pilastrach;

- roboty rozbiérkowe — skuwanie spekanego betonu na schodach zewnetrznych;

- gruntowanie preparatem gruntujgcym powierzchni nowych tynkéw;

- dwukrotne malowanie farbg firmy Ceresit lub innego sytemu powierzchni nowych tynkéw ;

- dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich;

- dwukrotne malowanie farbg olejng krat okiennych ;

- ustawienie i rozbiérka rusztowan ramowych rurowych — prace towarzyszace ;

- ustawienie i rozbioérka daszkéw ochronnych — prace towarzyszace;

1.3. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:

Przewiduje sie wykorzystanie zgodnie technologig uzytkowania rusztowan roboczych.

Rusztowania , deskowania i daszki ochronne nalezy wykona¢ zgodnie z Norma Polska i przed przystgpie-
niem do prac montazowych powinny by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru, ich odbiér nalezy potwier-
dzi¢ wpisem do dziennika budowy.

Catos$¢ podlega odbiorowi wg nastepujacych Nom

- PN-78/M-47900/00do 02

- BN-70/9082-01

- BN-72/9083-06

- BN-72/9083-08

- BN-72/9083-09

-PN-H-93419:1997,

-PN-EN 10056-1:2000

-PN-EN 10219-1:2000.

1.4. Informacje o terenie budowy:

Przy wykonywaniu remontu dachu nalezy zapewni¢ takg organizacje robét budowlanych aby:



- wszelkie roboty byty wykonywane w sposéb nie stwarzajgcy zagrozenia dla bezpieczenstwa

0s6b korzystajacych z wejscia do budynku

- zabezpieczy¢ interesy osob trzecich w zakresie BHP,

- ochroni¢ witasno$¢ Inwestora,

- ochroni¢ srodowisko,

- zapewni¢ wlasciwe warunki bezpieczenstwa pracy,

- zapewni¢ zaplecze dla potrzeb wykonawcy,

- zapewni¢ wlasciwe warunki dotyczgce organizacji ruchu: ruch pracownikéw i sSrodkéw transportu nie
moze stwarzac zagrozenia dla bezpieczenstwa jednostki,

- wykonac¢ ogrodzenie, zabezpieczenie chodnikow.

- wszystkie informacje szczegétowe zawarto w Wymaganiach ogolnych

1.5. Nazwy i kody robé6t budowlanych

Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektdéw budowlanych CPV 45400000-4

Roboty elewacyjne CPV 454430004

Roboty remontowe renowacyjne CPV 45443000-7

Rusztowania i prace zabezpieczajgce CPV 45262100-2

1.6. Okreslenia podstawowe

Wystepuja pojecia i okreslenia zdefiniowane w niniejszej SST , Wymagania ogdlne” oraz zgodnie
z ustawg Prawo budowlane, obowigzujgcymi PN oraz innymi ustawami i rozporzgdzeniami zwigzanymi
z ustawg Prawo budowlane.

1.7. Ogélne wymagania dotyczgce wykonawcy robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowag remontu i kolorystyki, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.

1.7.1. Kwalifikacje kadry technicznej wykonawcy roboét

1. Kierownik robot musi posiadaé¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budow-
nictwie i by¢ cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa

2. Wymagany jest ciagty nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami remontowymi w budynku.
1.8. Teren budowy

1.8.1 Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie terminie przekazania
terenu budowy:

- o$wiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik budowy, kierownika
robot)



- liste pracownikéw planowanych do zatrudnienia na budowie (imig, nazwisko, imiona rodzicéw, data
i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego, date wydania i przez kogo
wydany)

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — BIOZ,

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowg wraz z projektem budowlanym
obiektu.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor zobowigzany jest:

- przekazac¢ dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnym,

- poinformowac o terminie rozpoczecia rob6t Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego ,

- wskazaé punkt poboru wody i energii elektrycznej,

- wskaza¢ miejsce, w ktérym pracownicy wykonawcy bedg mogli przebywaé w czasie przerwy
Sniadaniowe;.

1.8.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenia rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposob uzgodniony z inspek-
torem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych w miare potrzeb podswiet-
lanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposdb ogrodzenia terenu budowy.

Koszt zabezpieczenia prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie i wliczony jest w wynagrodzenie
wykonawcy.

1.9. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

1.9.1 Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz
przepisy wydane przez wtadze miejscowe, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i jest w
petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wtasno$ci i bedzie w petni odpowie-
dzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych rozwia-
zah projektowych, urzgdzen, materiatdéw lub metod i w sposdb ciagly bedzie informowac inspektora

o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Jedli niedotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg
one Wykonawce.

1.9.2 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem roboét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos$c.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.



1.9.3 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelki przepisy ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy, bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub wiasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

- miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Sprzet nie moze powo-
dowac zniszczenh otoczenia obiektu oraz srodowiska naturalnego. Opfaty i kary za przekroczenia w trakcie
realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony $rodowiska,
obcigzajg Wykonawce.

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajgce z zaniedban w czasie realizacji robot
obcigzajg Wykonawce.

1.9.4 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robdét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia do stosowa-
nia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreélajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.

Utylizacja materiatdéw szkodliwych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.
1.9.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie posiadat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach strychowych i magazynowych oraz przy maszynach
i pojazdach mechanicznych. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0soéb trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane
beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielem inwestora.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji roboét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu placu budowy i materiatoéw niebezpiecznych.

1.9.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych BHP.



W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczehstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;j.

2. MATERIALY

Materiaty wykorzystywane do realizacji robét objetych niniejszg specyfikacja muszg spetnia¢ wymogi
odnosnych przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych dla wyrobow wymienionych w DZ. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz DZ. U.
Nr 198 poz. 2041 z 2004 r.

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng ( dla wyrobéw
wymienionych w Rozporzgdzeniu MSWIA z 22 kwietnia 1998r w sprawie wyrobdw stuzgcych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wylgcznie na podstawie certy-
fikatu zgodnosci Dz. U 55 poz.362 lub wyrobow, dla ktérych wymaganie takie zawiera dokument
odniesienia, z ktérym dokonywana jest ocena zgodnosci). Dopuszcza sie stosowanie wyrobéw przezna-
czonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszg posiadaé
oswiadczenia dostawcy wyrobu, w ktérym zapewnia sie zgodnosé wyrobu z indywidualng dokumentacjg
oraz przepisami i obowigzujgcymi normami. Oswiadczenia dostawcy wyrobu powinno by¢ wydane zgod-
nie z warunkami okre$lonymi w DZ..U Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz DZ. U. Nr 198 poz.
2041z 2004 r.

2.1. Akceptowanie uzytych materiatéw

Co najmniej na 4 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarza-
nia, zamawiania i odpowiednie sSwiadectwa badania jakosci, do zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenia danego materialu z danego zrédia nie oznacza automa-
tycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrédia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposoéb ciagly spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robét.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrodfa sg niejednorodne lub o nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca

powinien zmieni¢ zrodio zaopatrywania w materiaty.



Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach wykanczanych widocznych z jednego miejsca
powinny by¢ z tej samej partii materialu, w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych
w czasie catego procesu eksploatacii.
2.2 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Whbudowanie materiatéw bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na
wilasne ryzyko, liczac sie z tym, Zze roboty zostang nieprzyjete i niezaptacone.
2.3 Inspekcja wytworni
Wytwdrnie, zaréwno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego mogg by¢ kontrolowane
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami SST.
W czasie przeprowadzania inspekcji inspektor bedzie miat zapewnione:
- wspotprace i pomoc Wykonawcy
- wolny dostep w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni gdzie odbywa sie proces produkcji materiatow
przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.
2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do
wbudowania, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi sie
odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz zeby w sposéb skuteczny
zabezpieczone byty przed dostepem osob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny byé po zakonczeniu robét doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
2.5.Wariantowe zastosowanie materiatéw

1. Jezeli SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatdw w wykonywanych robotach

Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmuje na tydzieh przed uzyciem

materiatu, albo w okresie diuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badah prowadzonych przez inspektora
nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze pézniej by¢ zmieniany bez zgody inspekt-
tora nadzoru.
2. Wszelkie nazwy wiasne materiatow (nazwy producentdw) uzyte w niniejszej specyfikacji nalezy
rozumie¢ jak materialy o parametrach identycznych lub nie gorszych niz wymienionych producentéw.
Zlecajacy nie zamierza sugerowac doboru materiatéw ani nie preferuje zadnego z producentow.
Nazwy przyjete w niniejszym dokumencie majg na celu jednoznaczne okreslenie wiasciwosci i cech

materiatow.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasa-
dami okre$lonymi w dokumentacji archiwalnej i ST.

W przypadku braku ustaleh w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaak-
ceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z projektem i SST. Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet winien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy na zgdanie inspektorowi
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang
przez inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do wykonania robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robot do ktorych jest przeznaczony, koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wladciwosci przewozonych materiatéw oraz na otoczenie
remontowanego budynku. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt, wszelkie zanie-
czyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy, oraz
po zakonczeniu robét doprowadzi otoczenie budynku do stanu pierwotnego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonywania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ stosowanych
materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z archiwalng dokumentacja projektowa, wymaga-
niami SST, PZJ projektem organizacji robét oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje :

- projekt zagospodarowania placu budowy sktadajgcy sie z czesci opisowej i graficznej;

- plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ ),

- projekt organizacji budowy.

Rusztowania powinny posiada¢ odpowiedni atest bezpieczenstwa, instrukcje montazu i kazdora-

zowo po postawieniu muszg by¢ odebrane protokotem odbioru przez inspektora nadzoru.
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5.2 Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, innych normach, wytycznych i in-
strukcjach. Inspektor nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich mate-
riatdw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Polecenia inspektora bedg wykonywane nie
pbdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbag
zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

W przypadku opéznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robét, inspektor ma prawo wprowadzi¢ obcego podwykonawce na okreslone roboty
na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakoSci materiatdow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia
niezbedne do prowadzenia kontroli robot.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST i normach.

W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie zgodne z umowg i dokumentacjg projektows.

6.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde
zgdanie Inspektora nadzoru.

6.3 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét przedstawionego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow dostarczonych przez
Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg nie wiarygodne, to Inspektor
zleci przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badarh poniesione zostang przez Wykonawce.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze
wprowadzi¢ staty, niezalezny nadz6r nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

6.5 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:



1) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych i informaciji zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998r. Dz.U.99.

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskga Norma lub

- aprobatag techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedag
odrzucone. Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na
kazde Zgdanie.

7. DOKUMENTY BUDOWY

7.1 Dziennik budowy ( w przypadku posiadania decyzji pozwolenia na budowe )
Dziennik budowy jest wymagany dokumentem prawnym obowigzujagcym Inwestora i Wykonawce w okre-
sie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
W zwiazku z prowadzeniem robét remontowych na wysokosci, nalezy prowadzié réwniez dziennik
budowy w celu kontroli kolejnosci prac i mozliwosci odtworzenia przebiegu remontu przy
sprawach spornych w okresie gwarancji.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
- date przyjecia i zakres obowigzkow oséb funkcyjnych na budowie
- date przyjecia placu budowy
- date rozpoczecia roboét
- uzgodnienie przez Inspektora harmonogramow robot
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot
- przebieg robadt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora,
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- daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania

- zgtoszenia i daty odbioru robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbiorow
robot,

- wyjadnienia uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczgce sposobu zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczgce jakosci materiatéw, oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je prowadzit,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawiane
Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robot.

7.2 Ksiega obmiaru robét w przypadku zawarcia umowy rozliczanej kosztorysem powykonawczym.
Ksiega obmiaru robét jest dokumentem budowy. Za prowadzenie ksiegi obmiaru robét odpowiedzialny jest
Wykonawca. Ksiega obmiaru robét stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego wykonania
kazdego z elementow robdt i stanowi podstawe do zaptaty. Obmiary wykonanych robét prowadzi sie
w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w ST. Ksiega obmiaru robét zawiera karty obmiaru robét z:

- numerem kolejnym karty,

- podstawg wyceny i opisem robot,

- ilos¢ przedmiarowg robot,

- datg obmiaru,

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. Ogdlnej Specyfikacji Technicznej,

- iloscig robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robét musi by¢ przedstawiana do sprawdzenia Inspektorowi po wykonaniu robét, przed
ich zakryciem jednak nie pdzniej niz na koniec okresu rozrachunkowego wynikajgcego z umowy.

Fakt przedstawienia ksiegi obmiaru robét Inspektorowi do potwierdzenia faktycznie wykonanego zakresu
robot Wykonawca uwidoczni wpisem do dziennika budowy.

7.3 Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda stanowi¢ zatgcznik do protokétu odbioru.

7.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sig takze:

- protokét przekazania placu budowy,



- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- instrukcje producentéw materiatéw budowlanych

- inwentaryzacje powykonawcze

- harmonogram prac remontowych,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokéty odbioru robot,

- protokéty z narad i ustalen,

- dowody przekazania materiatow z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu podlegajacych
utylizacji,

- korespondencja na budowie,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymogom,

- organizacje wykonania robét w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- warunki gwarancji na wykonane roboty.

7.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i Inwestora
i przedstawione do wgladu na ich zyczenie.

8. OBMIAR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady obmiaru robot w przypadku zawarcia umowy nie ryczattowej

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z projektem budowlanym
i SST, w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym. Obmiaru robét dokonuje
Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksiegi obmiaru robét.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustaleh inspektora na pismie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do umownych termindéw ptatnosci.

8.2 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszych przerw w robotach i zmiany Wykonawcy.

8.3 Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny. Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng
skale, jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robot zawierac bedzie:

- podstawe wyceny i opis robot



- ilo$¢ przedmiarowg robét (z kosztorysu ofertowego)
- date obmiaru
- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego
- obmiarem robét z podaniem sktadowych obmiary w kolejnosci: dtugos¢ x szerokos¢ x gtebokos¢ x
wysokos¢ x ilod¢ = wynik obmiaru
- iloscig robot wykonanych od poczatku budowy
- dane osoby sporzadzajgcej obmiar
8.4 Procentowe zaawansowanie rob6t budowlanych.
W przypadku umowy ryczattowej obmiary zostang zastgpione procentowym zaawansowaniem robét
budowlanych okreslonym na podstawie harmonogramu rzeczowo — finansowego robot oraz umowy.
9. ODBIOR ROBOT
9.1 Rodzaje odbioréw
Roboty remontowe, podlegajg nastepujacym etapom robét, dokonywanym przez Inspektora:
- odbiorowi robét zanikajgcych
- odbiorowi czesciowemu, elementéw robot
- odbiorowi koncowemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu
9.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor. Gotowos¢
danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciagu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
9.3 Odbioér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru robo6t dokonuje
Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwitocznie, nie pdzniej
jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.
9.4 Odbiér koncowy
Odbidr koncowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piémie
o tym fakcie Inspektora nadzoru i Inwestora. Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem
do dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia

gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i skfadzie
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powofanej komisji odbiorowej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pdzniej niz przed uptywem terminu
okreslonego w umowie. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania
robot z dokumentacjg powykonawczg i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacjg
robot, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje
czynnos$ci odbiorowe i ustali nowy termin odbioru kohcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jakos¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na uzytkowanie, eksploatacje obiektu i bez-
pieczehstwo oséb i mienia, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

9.5 Odbiér pogwarancyjny

Obiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwia-
zanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie doktadnego przegladu technicznego obiektu
z uwzglednieniem zasad okresowego przeglgdu obiektu oraz zasad opisanych w punkcie 9.4.

9.6 Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru koncowego robét
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobo-
wigzany przygotowac¢ operat zawierajacy:

- Projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi,

- Dziennik budowy — oryginat i kopie

- Obmiar robét - w przypadku umowy nie ryczattowej,

- Dokumenty ustalajgce wartos¢ koricowg roboét (kalkulacje koricowa)

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

- Protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych

- Rozliczenie materiatow z demontazu

- Oswiadczenia 0s6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

- Warunki udzielonej gwaranciji.

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe usterek i niedordbek lub
uzupetniajgce bedag zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pisemnie

przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.



10. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena za jednostke obmiaru (cena jednostkowa) ustalong dla danej pozycji na
podstawie kalkulacji jednostkowych wykonanych przez Wykonawce, a przyjetg przez Inwestora w umowie
lub cena ryczattowa za wykonany przedmiot zamoéwienia, ktérej podstawg ptatnosci jest warto$¢ podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w umowie i ofercie.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci , wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w SST i w dokumentac;ji
projektowej. Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t obejmuje:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami;
- wartosé zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i spow-
rotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)
- koszty posrednie w skfad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zakfadu, pracownikow
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty
zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza
- zysk kalkulacyjny zawierajgcy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow, ktére mogag
wystapi¢ w czasie realizacji robot,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA | PRZEPISY ZWIAZANE
11.1 Podstawowe dokumenty odniesienia:
- SIwz
- umowa na roboty budowlane remont elewac;ji
- oferta wykonawcy,
- dokumentacja projektowa
11.2. Dokumenty formalno prawne
11.1. — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane(jednolity tekst Dz.U. 2006 Nr 156 poz. 1118
zezm.)
11.2. — Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych ( Dz.U. 2006 Nr 164 poz.
1162 ze zm. )
11.3. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004 Nr 92, poz.881 )
11.4. - Ustawa z dnia 12.12.2003r. o ogélnym bezp. produktow (DZ.U.2003 Nr 229 poz. 2275)
11.5. — Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2002 r Nr 147, poz. 1229
z pdzn.zm.)
11.6. — Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o ochronie $rodowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 z p6zn. zm. 11.7. —
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z pézn. zm.)
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11.8. — Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE(Dz.U. Nr 209, poz.
1779)

11.9. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z p6zn. zm.)

11.10.- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. 169 z 2003 poz. 1650)

11.11. —Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz.U. Nr 120 poz. 1126)

11.12. — Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198 poz.2042 )

12. INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE

12.1 Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych ( tom |, 1l, 1ll, V) Arkady
Warszawa 1989 — 1990

12.2 Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych; Instytut Techniki Budowlanej ,
Warszawa 2003
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rusztowah i zabezpieczen wystepujacych dla zadania ,,Remont budynku Gimnazjum

Publicznego w Kamiencu Zgbkowickim”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie rusztowan.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz definicjami
podanymiw ST ,Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogdéine wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, za zgodnos$¢ montazu z instrukcjg produ-
centa oraz obowigzujgcymi przepisami.
2. MATERIALY.
Rusztowania nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta dot. danego systemu rusztowan.
3. SPRZET.
Montaz reczny lub sprzetem zgodnie z instrukcjg producenta.
4. TRANSPORT.
Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. Znajdujace sie przy
przejezdzie stojaki nalezy zabezpieczy¢ przed zmiang potozenia (uderzeniem) za pomocg odbojnic.
Podczas podnoszenia lub opuszczania materiatdw pracownicy przebywajgcy na rusztowaniu powinni
odsung¢ sie od sciany budynku czy tez innej budowli. Droga, po ktérej rusztowanie jest przesuwane,
powinna by¢ wyrdwnana i utwardzona.
5. WYKONANIE ROBOT.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty montazowe.
5.1. Montaz rusztowan.
5.1.1. Warunki przystgpienia do robot:
o Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiérce rusztowan winni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywania danego rodzaju rusztowan.
o Przy wykonywaniu robét na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi
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z linkg umocowang do statych elementdéw konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan.
o Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczyc¢ ja.
5.1.2. Ogdlne wymagania techniczne dla rusztowan:

o Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnej wielkosci obcigzenia
pomostow.

o Rusztowania powinny posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz
do sktadowania narzedzi i niezbednej iloSci materiatédw oraz konstrukcje dostosowang do przeniesienia
dziatajgcych obcigzen.

o Rusztowania powinny zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny dostep do stanowisk
pracy oraz stwarza¢ mozno$¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku.

o Nos$nos¢ urzadzenia do transportu materiatdbw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowa-
nia nie moze przekracza¢ 150 kg.

o Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje odgromows.

o Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac¢ poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3 m,
a pomost roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m.

o Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane réwnomiermie na catej powierzchni Sciany, przy ktorej
znajduje sie rusztowanie.

o Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna byc¢
wieksza niz 20 m.

o Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ dosuniete do Sciany.

o Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢
powinny mie¢ daszki ochronne.

o Zabronione jest uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokéw betonowych itp. przedmiotéw jako rusztowan
lub podpér dla pomostéw rusztowan.

5.1.3. Rusztowania typowe:

o Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.

o Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytworni, a ich montaz powinien by¢
dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta.

5.1.4. Rusztowania nietypowe:

o Rusztowania nietypowe powinny byé wykonane zgodnie z projektem.

o Dla rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielko$¢ sity kotwigcej nalezy kazdorazowo ustalaé
w zaleznosci od rodzaju i wysokosci tych rusztowan, przyjmujac site jednego zamocowania, ktérej
sktadowa pozioma jest nie mniejsza niz 250 kG.

5.1.5. Rusztowania przesuwne sktadane:

o Nalezy uzytkowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
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o Jesdli wzgledy bezpieczehstwa tego wymagaja, rusztowania przesuwne powinny by¢ kotwione do Sciany
obiektu budowlanego co najmniej w dwoch miejscach.
5.1.6. Rusztowanie na koztach:
o Nalezy stosowac¢ zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.
o Zabronione jest opieranie koztdéw na cegtach i innych materiatach lub przedmiotach
5.1.7. Warunki atmosferyczne podczas uzytkowania rusztowan.
o Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywac¢ w czystosci, a w okresie zimy
oczyszczac ze $niegu i posypywac piaskiem.
o Podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewnia¢ jego
stabilno$¢, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wéd opadowych od budynku.
o Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajgce;j
10 m/sek. oraz w czasie gestej mgty, opaddéw deszczu i $niegu oraz gotoledzi.
o Ponadto zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan o zmroku, jezeli nie zapewniono
oswietlenia dajgcego dobrg widocznosc.
5.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Zabronione jest:
- obcigzanie pomostéw rusztowan materiatami ponad ustalong ich nosno$¢ i gromadzenie sie
pracownikdédw na pomostach,
- wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan,
- zrzucanie elementéw rozbieranych rusztowan,
- pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostéw rusztowan,
- pozostawianie na pomoscie rusztowania materiatdw i narzedzi po zakonczonej pracy,
- jednoczesna praca na dwéch pomostach roboczych znajdujgcych sie w jednym pionie bez odpowied-
niego zabezpieczenia,
- przebywanie na pomoscie rusztowania jednoczes$nie wiecej oséb niz przewiduje instrukcja techniczno-
ruchowa,
- wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie materiatéw i narzedzi
po jednej stronie rusztowania, opieranie sie o $ciane budynku itp. przez osoby znajdujgce sie na
pomoscie.
6. KONTROLA JAKOSCI.
Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.
Rusztowanie powinno by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych
i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.
7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot
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llos¢ robot okresla sie na podstawie przedmiaru rob6t z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru. Jednostka obmiarowa - mZ W zakres robot wchodzi wykonanie zabezpieczenia
rusztowania oraz zastaw dachowych i daszkéw zabezpieczajgcych.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”

Odbiér rusztowan wg instrukcji i wymagan producenta rusztowan.

Praca na rusztowaniu jest dopuszczalna po jego odbiorze przez Inspektora nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

- Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujagce zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robét) nalezy przyjmowaé dla poszczegdlnych robot zgodnie z kosztorysem ofertowym.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN- EN 74:2002 (U) Ztacza, trzpienie centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i nosnych
wykonanych z rur stalowych. Wymagania i procedury badan

PN- EN 12810 - 1:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.

Czes¢ 1: Specyfikacje techniczne wyrobow

PN- EN 12810 — 2:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.

Czes¢ 2: Szczegodlne metody projektowania konstrukciji

PN- EN 12811 - 1:2004 (U) Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy.

Czesc¢ 1: Rusztowania. Warunki wykonania i ogdélne zasady projektowania

PN- B - 03163 - 1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia

PN- B - 03163 — 2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania

PN- B - 03163 — 3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze

PN- M -47900 - 1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtbwne parametry
PN- M - 47900 - 2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur

PN-M - 47900 - 3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Specyfikacja Techniczna — Wykonanie napraw elewacji odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczgcych
wykonania i odbioru robét tynkarskich na scianach i pilastrach elewacji, ktére zostang wykonane w ra-
mach zadania: ,,Remont budynku Gimnazjum Publicznego w Kamiencu Zagbkowickim”
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych SST:
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie uzupemienia tynkdéw zewnetrznych na Scianach i pilastrach.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
archiwalng, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY.
2.1: Woda ( PN-EN 1008:2004 ).
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003).
2.2.1. Piasek powinien spemiaé wymagania a w szczegdlnosci :
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiardow, a mianowicie: piasek drobnoziamisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
Srednioziarnisty
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.
2.3. Materiaty do tynkéw zewnetrznych.
Gotowe masy tynkarskie , dopasowane do istniejgcych tynkéw granulacja i kolorem.
3. SPRZET.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Ogélne warunki podano w SST Wymagania

ogolne pkt.3
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4. TRANSPORT.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty
i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Zaprawy nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknigtych workach, w suchych warunkach
(najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatno$ci do uzycia wynosi 6 miesiecy od daty
produkcji umieszczonej na opakowaniu. Produkt draznigcy, zawiera cement. Nalezy stosowac
odpowiednie $rodki ochrony oczu, drég oddechowych i skéry.
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem. Ogdlne warunki podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt.4
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Tynki zewnetrzne - wykonywane na scianach, kominach i przy pasach podrynnowych.
Wytyczne naprawy i wykonania tynkow:
- przygotowanie podtoza,
Podioze musi by¢ stabilne, o dostatecznej nosnosci, wolne od kurzu, pytu, olejéw, mchu i wyraznie
tuszczacych sie powilok malarskich czy tez wypraw. Ewentualne zgrubienia skué¢, wieksze zanie-
czyszczenia zmy¢ gorgcg wodg pod cisnieniem. Luzne i odspojone od podtoza tynki zbic.
Na naprawione i nowe podtoze tynkarskie dla ujednolicenia faktury nalezy nanies¢ za pomocg szczotki lub
watka jedng warstwe szpachlowki mineralnej. Zaprawa szpachlowo-renowacyjna: do wygtadzania
podiozy, naprawy i wypetnienia ubytkow, nieréwnosci o gr. do 30 mm.
5.2. Ogoblne zasady wykonywania tynkéw.
a) Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢é zakonczone wszystkie inne
roboty.
b) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich s$rodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robot budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
c) Zaleca sige chroni¢ sSwiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia,

tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.



26
5.3. Przygotowanie zaprawy :
Zaprawe przygotowuje sie przez wsypanie gotowej suchej mieszanki do naczynia z odmierzong iloscig
wody (w proporcji 0,13+0,16 | wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, az do uzyskania jednolitej
konsystencji. Czynno$¢ te najlepiej wykona¢ mechanicznie, za pomoca wiertarki z mieszadtem lub
w betoniarce, a w przypadku tynkowania maszynowego w agregacie tynkarskim.
Zaprawa nadaje sie do uzycia po kilku minutach od wymieszania i nalezy jg wykorzystaé w ciggu
4 godzin. Proporcje dodawanej wody nalezy skorygowa¢ doswiadczalnie, kierujgc sie pozadang
konsystencjg zaprawy, rodzajem podfoza i warunkami atmosferycznymi. Zastosowanie do przygotowania
masy niewfasciwej ilosci wody prowadzi do obnizenia parametréw wytrzymatosciowych tynku.
5.4. Przygotowanie podiozy.
5.4.1. Podioze powinno by¢ suche, stabilne, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone
z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczéw,
wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Stabo zwigzane czesci powierzchni nalezy odkué, zas czesci
luZzne lub osypliwe usung¢ przy pomocy szczotki stalowe;.
Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze zmoczy¢ czystg woda. Jezeli istnieje potrzeba redukcji
chtonnosci podioza, zaleca sie stosowanie emulsji gruntujgcej wg instrukcji producenta.
5.4.2. Spoiny w murach ceglanych.
W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach
na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy
i substanciji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunagé przez zmycie 10% roztworem szarego
mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.
5.4.3. Kryteria oceny jakosci i odbioru.
* sprawdzenie odbiorow miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
* sprawdzenie dokfadnosci spoin wg normy PN- 72/B-06190.
Do wykonywania warstwy wierzchniej wyprawy zastosowac tynk identyczny jak istniejacy.
6. KONTROLA JAKOSCI.
Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke
i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny
by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét. llos¢ robot
okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT.
Ogodlne warunki podano w SST Wymagania ogélne pkt.9.
8.1. Odbioér podtoza.
Odbiér podfoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.4. Jezeli odbidér podtoza odbywa sie
po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.
8.2. Odbiér tynkow.
8.2.1. Uksztaftowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé
zgodne z dokumentacja techniczng.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. lll od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej - nie wieksze niz 3 mm iw liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku :
- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujagce wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajgcych
z podfoza, piléni itp.,
- trwate slady zaciekdédw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepno$ci tynku do podtoza.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 10.
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robét okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robét) nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe z kamienia
naturalnego.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych Cze$¢ B - Roboty wykorczeniowe, zeszyt 1
»1ynki”, wydanie ITB - 2003 rok.
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1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST.
Specyfikacja Techniczna — Wykonanie napraw muru, $cian odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét malarskich zewnetrznych, ktére zostang wykonane w ramach
zadania: ,,Remont budynku Gimnazjum Publicznego w Kamienncu Zagbkowickim”
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rob6t malarskich obiektu wg ponizszego.
- malowanie tynkow zewnetrznych elewacji farbami silikatowymi systemu Ceresit lub innego
- malowanie lakierobejcg drewnianych powierzchni scian pod dachem
- malowanie metalowych krat okiennych
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
techniczng, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY.
Woda ( PN-EN 1008:2004 ).
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie waéd
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
Rozcienczalniki.
W zaleznoéci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wode - do farb silikatowych,
- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny odpowiadaé
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Wymagania dla farb:
- lepkos¢é umowna: min. 60,
- gestos¢: max. 1,6 g/cm3
- zawartos¢ substancji lothych w % masy max. 45%

- roztarcie pigmentéw: max. 90 m
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- czas schnigcia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5 stopnia
wyschniecia - max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:
- wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,
- grubos¢ -100-120 ym
- przyczepnos¢ do podtoza - 1 stopien,
- elastycznos¢ - zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od
podfoza,
- twardos¢ wzgledna - min. 0,1,
- odpornos¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowaé
uszkodzenia powtoki,
- odpornosé na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie
powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
Farby silikatowe wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby silikatowe na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu butadienosty-
renowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajnosc¢ - 6-8 m2/dm3, czas schniecia - 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajno$c¢ - 6-10 m2/dm3
Farba silkatowa - na zewnatrz. Farba silikatowa na zewnatrz produkowana jest w kolorze biatym,
w kolorach wzornika producenta oraz w kolorach na zaméwienie. Konfekcjonowana w opakowaniach
5i10 litrowych
3. SPRZET.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych. Ogélne warunki podano w SST
~WVymagania ogdlne” pkt.3
4. TRANSPORT.
Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w trans-
porcie kolejowym lub drogowym.
Sktadowanie - Farba silikatowa:
W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, temp. min. +50 C okres sktadowania wynosi 12 miesiecy.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Przygotowanie podiozy.

5.1.1. Przygotowanie podioza - Farba silikatowa :
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Farba silikatowa moze by¢ stosowana na wszystkie podioza (cegta, gips, beton, ptyty gipsowo-karton.).
Wszystkie powierzchnie, ktore nie bedg malowane zaklei¢ lub zakry¢.
Podtoze musi by¢ nosne, suche, czyste, niezakurzone, niezattuszczone. Nalezy usunaé¢ odstajgce kawalki
i ptaty. Sypiace sie powierzchnie oczysci¢ mechanicznie, zmy¢ wodg z amoniakiem, a nastepnie czysta
wodg lub oczysci¢ strumieniem pary wodnej nasyconej. Podtoza mocno wchtaniajgce pokry¢ preparatem
do gruntowania i impregnacji podtozy (nalezy zapoznaé sie z instrukcjg preparatéw przed
zastosowaniem). Do reperacji nie stosowa¢ materiatdéw zawierajgcych wapno.
5.2. Gruntowanie.
Przy malowaniu farbami silikatowymi do gruntowania stosowac specjalne preparaty do gruntowania oraz
farbe silikatowg tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong wodg w
stosunku 1: 3-5.
5.3. Wykonywanie powlok malarskich.
5.3.1. Powtoki wapienne powinny rownomiemie pokrywac podfoze, bez przeswitéw, plam i odpryskéw.
5.3.2. Farba silikatowa :
Prace wykonywac przy temp. powietrza i podfoza min. +50 C. Wszelkie dane i informacje odnoszg sie do
temp. +200 C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65%. W innych warunkach czasy wigzania i schniecia
moga ulec zmianie. Warstwe Swiezej farby nalezy chroni¢ przed deszczem i nadmiernym wyschnieciem
oraz mrozem. Unika¢ przeciggéw oraz bezposredniego oddziatywania stohca.
Nie dodawac¢ kredy, wapna ani innych dodatkéw bez uzgodnienia z producentem.
5.4. Prébne wymalowania.
Przed zamodwieniem farb w kolorze elewacji i kominéw nalezy dokona¢ wymalowan na probnym nosniku
(zagruntowanej ptycie suchego tynku) o wymiarach ok. 2 m?2. Ekspozycja probnikéw powinna byé
w miejscu wymalowan, tzn. prébnik farb elewacyjnych powinien byé zamocowany na elewac;i.
Ostatecznej akceptaciji kolorystyki obiektu dokonuje Inspektor nadzoru w porozumieniu z Inwestorem.
6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wyglgdu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschniecia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu ich wykonania:

- dla farb silikatowych nie wczesniej niz po 7 dniach,
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- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego
- sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem
Jedli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé¢ za wykonane prawidfowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie
i wykona¢ powtdrnie.
7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z przedmiarem robot. llosé robot okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i spraw-
dzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT.
Roboty podlegajg warunkom odbioru weditug zasad podanych ponize;.
8.1. Odbioér podtoza.
Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podioze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawag
cementowo-wapienng do robdét tynkowych lub odpowiednig szpachldwkg. Podtoze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.. Jezeli odbioér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.
8.2. Odbiér robé6t malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu rownomiemego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatow powloki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.
8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powioki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.
8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powioki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i rob6t powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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9. Podstawa ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 10.
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robdt okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robét) nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.
10. Przepisy zwigzane.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badanh.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych -Wymagania ogdine.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” tom 1 czes¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.
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1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot kamieniarskich zewnetrznych, dla przedsiewzigcia pn.: ,,Remont budynku Gimnazjum
Publicznego w Kamiencu Zgbkowickim”

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe do opracowania - dokumentéw przetargowych i kon-
traktowych przy zlecaniu i realizacji robot, ktorych przedmiotem w catosci lub czesci jest wykonanie okta-
dzin schodéw zewnetrznych 2z ptyt kamiennych granitowych, uwzgledniajgcych wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktére sg niezbedne do okreslenia ich standardu
i jakosci.

1.3.Zakres robot objetych SST

Przygotowanie podktadu pod okfadziny i montaz okfadzin kamiennych zewnetrznych. Przygotowanie
i montaz nakryw muréw ograniczajgcych schody zewnetrzne i nakryw murkdéw bocznych schodéw. Roboty
okfadzinowe stopnic, podstopnic i spocznikéw schodoéw przed wejsciami do budynku.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem okfadzin i konstrukcji z kamie-
nia zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegoélne operacje robocze; procedura moze byé zastgpiona normami, aprobatami technicznymi
i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub opisujgce
roboty niezbedne do jego wykonania

1.5.0golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Kamien do oktadzin i konstrukcji z kamienia oraz bloki cembrowiny fontann i postumentow -
granit

Do okfadzin cokotu budynku i murkdow wokét ratusza zastosowac nalezy granit pfomieniowany w kolorze
naturalnego granitu gr. elementéw 2,5-4,0 cm. Ptytki schoddw z granitu STRZEGOM, ptaskie poziome
powierzchnie stopnic promieniowane, pozostate powierzchni mogg by¢ ciete lub szlifowane. Plyty
kamienne mocowa¢ na klejowej zaprawie elastycznej z zastosowaniem wzmocnien ze stali

kwasoodpormej .
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2.2 Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podioZza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3 Kleje

Klej mrozoodporny do kamienia powinien spetiaé wymagania normy PN-EN 13888 i PN-EN 12004 np.
klej epoksydowy TIX E , lub np. IZOHAN C-504

2.4 Cement

Cement powinien spetnia¢ wymagania z normy: PN-EN 197-1:2002 - ,Cement. Czes¢ 1: skiad,
wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku”.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadaé sprzet i narzedzia stosowne do wykonania robot
oktadzinowych kamiennych w tym :

- przecinarke do kamienia

- do przygotowania kleju - mieszarka kleju i mieszadto na wolnoobrotowej wiertarce

4. Transport

4.1. Materiaty kamienne w formie ptyt mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wielkoscig
dostosowanego do ilosci fadunku. tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem.

Materiaty ptynne pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznigciem (dotyczy
komponentéw np. kleje do kamienia , preparaty czyszczace)

4.2. Kruszywa (piasek) mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami, a takze
nadmiernym zawilgoceniem.

4.3. Wode, (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robot) nalezy dowozi¢ w szczel-
nych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i przechowywania wody w opa-
kowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczeéniej przetrzymywano inne ptyny lub
substancje moggce zmienic¢ sktad chemiczny wody.

5. Wykonanie robét

Okfadziny $cian, posadzek, spocznikéw schoddéw, nakryw murkéw z piyt i schody zewnetrzne z blokow
profilowanych wg ksztattéw, kolorow i o fakturze powierzchni uzgodnionej z Inwestorem, Inspektorem
nadzoru i Przedstawicielem Urzedu Konserwacji Zabytkéw. Wyszczegadlnienie robot:

1. Przygotowanie podtoza.

2. Dopasowanie i przyciecie elementdw w trakcie suchego montazu.

3. Wykonanie klindw, klamer i hakow montazowych.

4. Obsadzenie elementéw z zamocowaniem.
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5. Wyspoinowanie, oczyszczenie powierzchni.

Oktadzine kamienng mozna wykonywac jedynie na podktadzie, ktérego prawidtowo$¢ wykonania zostata
potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru zatgczonym do dziennika budowy.
Wykonanie oktadziny powinno by¢ zgodne z projektem okreslajacym rodzaj ptyt, zaprawe stosowang do
uktadania ptyt, grubos¢ warstwy szerokos¢ spoin, dylataciji itp.

Podstawowe wymagania dotyczgce wykonania oktadzin kamiennych sg nastepujace:

» temperatura powietrza w trakcie uktadania posadzki kamiennej nie powinna by¢ nizsza niz 5°C;
temperatura ta powinna wystepowaé rozpoczeciem prac okfadzinowych i przez co najmniej 14 dni po
wykonaniu oktadzin,

» w oktadzinach z elementéw regularnych spoiny powinny by¢ prostoliniowe i o jednakowej grubosci, nie
wigkszej niz: - 2 mm w pomieszczeniach,

-od 3 mm do 5 mm w otwartym powietrzu,

* w oktadzinach wykonanych z elementéw o nieregularnych ksztaftach nalezy przestrzegac, aby mimo
nieregularnego ukfadu spoin ich grubos¢ byta w przyblizeniu jednakowa i nie przekraczata 8 mm,

« dylatacje oktadzin powinny sie pokrywac z dylatacjami podtoza i podkfadu, ponadto szczeliny dylatacyjne
powinny oddziela¢ okfadziny od posadzki od Scian, stupow lub fragmentdw posadzki roéznigcych sie
obcigzeniami uzytkowymi,

* szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wy-osi¢ od 10 mm do 15 mm; szczeliny dylatacyjne powinny
by¢ wypetnione materiatem podanym w projekcie,

* powierzchnia okfadziny powinna by¢ rowna i ptaska lub powinna wykazywaé¢ spadek podany w projekcie;
- posadzka wykonana z ptyt o fakturze promieniowanej, groszkowanej lub pitowanej, nie powinna przy
sprawdzeniu krzyzowym 3-metrowg tatg wykazywac - na dtugosci tej taty - odchylenia od ptaszczyzny
wiekszego niz 2-3 mm

* w ptaszczyznach oktadzin wykonanych z kwadratowych lub prostokatnych ptyt spoiny powinny tworzy¢
uktad wzajemnie rownolegtych i prostopadtych linii prostych, a odchylenia linii spoin od linii prostych nie
powinny przekracza¢ 2 mm na dtugosci do 5 m i 3 mm na dtugo$ci ponad 5 m.

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Nakrywy muréw oporowych i policzkowych z ptomieniowanych ptyt granitowych strzegomskich w kolorze
naturalnego granitu, fgczone bedg z murkiem na kotwy wklejane dn 10 mm, dtugosci 20 cm w rozstawie
co 1,5 m oraz klej odpomy na warunki atmosferyczne.

Rozwigzanie wysokosciowe posadowienia i korony murkow oporowych wg stanu istniejgcego.

Schody zewnetrzne zaprojektowano jako kamienne z granitu strzegomskiego, jasno szarego.
Powierzchnie stopnic promieniowane, klejone klejem mrozoodpornym do wylewanych podtozy z betonu.
Spoczniki wykonczy¢ ptytami granitowymi jasno szarymi ptomieniowanymi - granit strzegomski - gr. 4 cm

na kleju mrozoodpornym.
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6. Kontrola jakosci roboét

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych oktadzin kamiennych powinien obejmowac:

 sprawdzenie rownos$ci powierzchni oraz prawidtowos¢ poziomowania i spadkow posadzki, ktére nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg przyktadania w dwdch prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej
o dtugosci 3 m w dowolnych miejscach powierzchni; nalezy zmierzyé przeswit miedzy tatg i powierzchnig
posadzki z dokfadnoscig do 0,5 mm; po przytozeniu do taty poziomicy, nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc
spoziomowania oraz zmierzy¢ spadki posadzki,

» sprawdzenie grubosci i sposobu wypetnienia spoin za pomocg ogledzin zewnetrznych; w przypadkach
watpliwych nalezy zmierzy¢ wymiary spoin z doktadnoscig do 0,5 mm,

» sprawdzenie prostoliniowosci i prawidtowosci uktadu spoin w posadzkach z ptyt regularnych przez
naciaggniecie wzdiuz dowolnie wybranych spoin na cafg ich dtugo$c¢ cienkiego drutu i dokonanie pomiaru
odchylen z doktadnoscig do | mm; kierunek prostopadty nalezy sprawdzac przez przytozenie do sznura
lub drutu kgtownika murarskiego,

* sprawdzenie zwigzania ( mocowania) oktadziny czy elementu blokowego z podkfadem

* sprawdzenie szczelin dylatacyjnych metodg wizualng lub w przypadku watpliwosci, sprawdzajac
wymiary i uktad szczelin.

Wyniki kontroli posadzki powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w dzien-
niku budowy lub protokole zatgczonym do dziennika budowy. Jezeli chociaz jedna z kontrolowanych cech
nie spetnia stawianego wymagania, odbieranych prac budowlanych nie mozna uzna¢ za wykonane pra-
widtowo.

7. Obmiar robét

Jednostka i zasady obmiarowania.

Obmiar przeprowadza sie w metrach kwadratowych w $wietle surowych $cian, doliczajgc powierzchnie
wszelkich wnek i przej$¢. Z obliczonej powierzchni potrgca sie powierzchnie nie oktadane kamieniem oraz
powierzchnie poszczegdlnych stupdw, pilastrow itp., wieksze niz 0.25 m? kazda.

llo$¢ posadzek i oktadzin w m 2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowa-
nych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. llo$¢ stopni schodowych, tj. ilos¢ pojedynczych
blokéw - w szt.

8. Odbior robot

8.1 Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét kamieniarskich.
Jezeli odbioér podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umyé
woda.

8.2 Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt.6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik
badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
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- utozenie oktadzin poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tgczen , ponownie
zamontowac oktadzine
8.2.1 Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektows.
8.2.2 Dopuszczalne odchylenia powierzchni oktadziny od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej
dwumetrowe;j taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).
8.2.3 Odbior gotowych okitadzin kamiennych powinien byé potwierdzony protokotem, ktory powinien
zawierac:
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.
9. Podstawy ptatnosci
Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej pfaci sie za kazdy m? wykonania okfadzin na utozonych
powierzchniach, kazdy mb profili liniowych stopnic i podstopnic , szt pojedynczych elementéw kamien-
nych wedtug ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajgcego.
10. Przepisy zwigzane
PN-12/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i bada-
nia przy odbiorze.
BN-10/6799-01 Roboty kamieniarskie. Elementy kotwigce do obsadzenia wykfadziny kamiennej.
BN-64-6740-02 Obrobka kamienna - rodzaje i okreslenia faktur
PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murow. Okreslenie konsystencji swiezej zaprawy (za
pomoca penetrometru)
PN-EN 1015-12:2002 Metody badah zapraw do muréw. Czes¢ 12. Okreslenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania
PN-EN 13888 Kleje do kamienia
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykfe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczagce cementéow pow-

szechnego uzytku.
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PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgod-
nosci i ocena zgodnosci.
PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murow. Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do
murow.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
Szczegotowe wymagania w zakresie wykonania robét objetych rozdziatem podajg Warunki techniczne
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

Czes¢ 1 - Roboty kamieniarskie ,Verlag Dashofer, Warszawa 2005 wyd. I



